



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyusunan belanja bidang pekerjaan umum perlu menyusun Harga Satuan Pokok Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Magelang.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelola keuangan daerah.
5. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga barang per unit yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.
6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

### BAB II FUNGSI HSPK

#### Pasal 2

- (1) HSPK merupakan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang bersifat fisik.
- (2) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Fungsi HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya;
- b. merupakan salah satu acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan DPA SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. merupakan standar tertinggi yang didalamnya termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah;

- d. merupakan standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan;
- e. merupakan standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Daerah;
- f. untuk menilai kewajaran Perencanaan (*OED Fisik*) dan satuan pokok pekerjaan;
- g. merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri/ *Owner Estimate* (HPS/OE); dan
- h. merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

### BAB III PENERAPAN HSPK

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat alasan tertentu, suatu kegiatan/objek belanja dapat tidak mengikuti formula HSPK.
- (2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. objek belanja bersangkutan mengikuti harga pasar, sehingga kemungkinan lebih besar/lebih kecil dari yang tercantum dalam formula HSPK;
  - b. kegiatan bersangkutan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar; dan/atau
  - c. alasan lain yang mengakibatkan suatu kegiatan tidak mengikuti formula HSPK.
- (3) Objek belanja bersangkutan mengikuti harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut:
  - a. dalam hal harga satuan upah dan bahan yang ditetapkan dalam HSPK lebih rendah dari harga yang ada di pasaran, harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran;
  - b. dalam hal harga satuan upah dan bahan yang ditetapkan dalam HSPK lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran; dan
  - c. harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Alasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus dikonsultasikan kepada Tim Peneliti RKA-SKPD dan mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (5) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Sekretaris Daerah memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dituangkan dalam bentuk disposisi.

#### Pasal 5

Dalam hal harga satuan upah dan bahan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, Perangkat Daerah menyusun perencanaan dan penganggaran berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur standar satuan harga.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 8 September 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 8 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR 29 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

A. KECAMATAN BANDONGAN

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter pada Kecamatan Bandongan	m2	601.400,91
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter pada Kecamatan Bandongan	m2	749.725,04
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter pada Kecamatan Bandongan	m2	263.659,71
9.1.2.18.03.02.001	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank pada Kecamatan Bandongan	m'	146.027,00
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan kantor sementara lantai plesteran pada Kecamatan Bandongan	m2	2.404.600,56
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan rumah jaga (konstruksi kayu ) pada Kecamatan Bandongan	m2	2.370.118,38
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan gudang semen dan peralatan pada Kecamatan Bandongan	m2	2.010.402,06
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan bedeng pekerja pada Kecamatan Bandongan	m2	2.004.186,31
9.1.2.18.03.02.004	(K3) Pembersihan lapangan dan perataan pada Kecamatan Bandongan	m2	13.351,50
9.1.2.18.03.04.003	(K3) Pembuatan steger/perancah dari bambu pada Kecamatan Bandongan	m2	339.275,62
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan kotak adukan ukuran 40cm x50cm x25cm pada Kecamatan Bandongan	bh	365.748,30
9.1.2.18.03.02.002	Pembuatan jalan sementara pada Kecamatan Bandongan	m2	155.005,86
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran beton bertulang pada Kecamatan Bandongan	m3	1.179.888,96
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran dinding tembok bata pada Kecamatan Bandongan	m3	589.944,48
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pagar kawat jaring galvanis panjang 240 cm pada Kecamatan Bandongan	m2	28.104,62
9.1.2.18.03.07.002	Pemasangan panel beton pracetak 5x45x240 cm untuk pagar pada Kecamatan Bandongan	m2	563.609,27
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 1 m pada Kecamatan Bandongan	m3	65.118,75
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 2 m pada Kecamatan Bandongan	m3	79.643,25
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 3 m pada Kecamatan Bandongan	m3	94.367,85
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah keras sedalam 1 m pada Kecamatan Bandongan	m3	86.691,60
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah cadas sedalam 1 m pada Kecamatan Bandongan	m3	131.238,00
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah lumpur sedalam 1 m pada Kecamatan Bandongan	m3	104.690,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengerjaan stripping tanah tebing setinggi 1 m pada Kecamatan Bandongan	m2	4.674,75
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pembuangan tanah sejauh 30 m pada Kecamatan Bandongan	m3	28.552,20
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan kembali galian tanah pada Kecamatan Bandongan	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pemadatan tanah (per 20 cm) pada Kecamatan Bandongan	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan pasir urug pada Kecamatan Bandongan	m3	332.814,60

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.02.005	Pemasangan lapisan pudel campuran 1KP : 3PP : 7TL pada Kecamatan Bandongan	m3	414.531,30
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan pada Kecamatan Bandongan	m2	55.286,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan sirtu padat pada Kecamatan Bandongan	m3	233.765,10
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan tanah urug pada Kecamatan Bandongan	m3	190.440,00
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Bandongan	m3	1.055.349,57
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Bandongan	m3	1.016.829,77
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Bandongan	m3	990.076,12
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Bandongan	m3	971.290,94
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Bandongan	m3	971.290,94
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Bandongan	m3	945.486,71
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 1KP : 2PP pada Kecamatan Bandongan	m3	962.530,57
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1 SP : 3 KP : 10 PP pada Kecamatan Bandongan	m2	874.599,13
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran ¼ SP : 1 KP : 4PP pada Kecamatan Bandongan	m3	859.375,96
9.1.2.18.03.03.002	(K3) Pemasangan batu kosong (anstamping) pada Kecamatan Bandongan	m3	617.261,86
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah pada Kecamatan Bandongan	m3	2.917.548,23
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi sumuran, diameter 100 cm pada Kecamatan Bandongan	m3	996.155,14
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Bandongan	m3	1.020.200,87
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Bandongan	m3	1.020.200,87
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 9,8 MPa (K 125) pada Kecamatan Bandongan	m3	1.050.699,04
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton keliling bangunan (K 125) pada Kecamatan Bandongan	m3	1.050.699,04
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton (K 125) pada Kecamatan Bandongan	m3	1.050.699,04
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 12,2 MPa (K 150) pada Kecamatan Bandongan	m3	1.074.503,64
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 0,87 pada Kecamatan Bandongan	m3	964.523,06
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton (bawah keramik) pada Kecamatan Bandongan	m3	964.523,06
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) pada Kecamatan Bandongan	m3	1.102.755,29
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) pada Kecamatan Bandongan	m3	1.129.764,97
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 19,3 MPa (K 225) pada Kecamatan Bandongan	m2	1.150.497,80
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 21,7 MPa (K 250) pada Kecamatan Bandongan	m3	1.163.502,74
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 24,0 MPa (K 275) pada Kecamatan Bandongan	m3	1.186.908,34
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 26,4 MPa (K 300) pada Kecamatan Bandongan	m3	1.193.503,12
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 28,8 MPa (K 325) pada Kecamatan Bandongan	m3	1.268.421,29
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 31,2 MPa (K 350) pada Kecamatan Bandongan	m3	1.277.661,07
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 150 mm pada Kecamatan Bandongan	m	80.819,70
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 200 mm pada Kecamatan Bandongan	m	106.764,85
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan PVC Waterstop lebar 230 mm – 320 mm pada Kecamatan Bandongan	m	143.984,60
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir pada Kecamatan Bandongan	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) pada Kecamatan Bandongan	kg	16.486,40

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d19 besi beton U-39) pada Kecamatan Bandongan	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d16 besi beton U-39) pada Kecamatan Bandongan	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d13 besi beton U-39) pada Kecamatan Bandongan	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) pada Kecamatan Bandongan	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) pada Kecamatan Bandongan	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan jaring kawat baja (wiremesh) pada Kecamatan Bandongan	10 kg	21.075,94
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk pondasi pada Kecamatan Bandongan	m2	348.154,22
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk sloof pada Kecamatan Bandongan	m2	381.216,72
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk kolom pada Kecamatan Bandongan	m2	674.944,09
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk balok pada Kecamatan Bandongan	m2	708.667,84
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk lantai pada Kecamatan Bandongan	m2	815.658,09
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk dinding pada Kecamatan Bandongan	m2	760.003,84
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk tangga pada Kecamatan Bandongan	m2	608.118,16
9.1.2.18.03.03.002	Pembuatan pondasi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Bandongan	m3	5.342.615,32
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Bandongan	m3	6.673.591,97
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Bandongan	m3	6.673.591,97
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Bandongan	m3	12.350.786,62
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Bandongan	m3	12.350.786,62
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Bandongan	m3	9.764.561,97
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Bandongan	m3	9.180.889,82
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat lantai beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Bandongan	m3	1.020.200,87
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat tangga beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Bandongan	m3	1.020.200,87
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat meja beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Bandongan	m3	1.020.200,87
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat kanopi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Bandongan	m3	1.020.200,87
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat talang beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Bandongan	m3	1.020.200,87
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Bandongan	m3	8.820.111,82
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Bandongan	m3	9.321.580,82
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm pada Kecamatan Bandongan	m	101.587,33
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (15 x 15) cm pada Kecamatan Bandongan	m	101.587,33
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan ring balok beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Bandongan	m	335.176,21
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok / ring balok / gunungan beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Bandongan	m	335.176,21
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan bekisting lantai beton biasa dengan multipleks 12 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	135.569,25
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan besi profil pada Kecamatan Bandongan	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka kuda-kuda baja IWF pada Kecamatan Bandongan	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu besi pelat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku pada Kecamatan Bandongan	m2	768.456,44
9.1.2.18.03.04.002	Pembuatan rangka jendela besi square tube (hollow) pada Kecamatan Bandongan	m2	927.908,13
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu rolling door besi pada Kecamatan Bandongan	m2	606.604,30

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu lipat (folding door) pada Kecamatan Bandongan	m2	816.851,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan sunscreen alluminium pada Kecamatan Bandongan	m2	207.535,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rolling door alluminium pada Kecamatan Bandongan	m2	770.661,00
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kusen pintu alluminium pada Kecamatan Bandongan	m'	185.142,18
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu alluminium strip lebar 8 cm pada Kecamatan Bandongan	m2	2.355.643,79
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu kaca rangka alluminium pada Kecamatan Bandongan	m2	841.629,17
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan venetions blinds dan Vertical blinds (tirai) pada Kecamatan Bandongan	m2	644.654,35
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan terali besi strip pada Kecamatan Bandongan	m2	902.256,87
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kawat nyamuk pada Kecamatan Bandongan	m2	322.448,91
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm pada Kecamatan Bandongan	m'	381.766,36
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang ½ lingkaran D-15 cm, seng plat bjls 30 lebar 45 cm pada Kecamatan Bandongan	m'	173.116,17
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, untuk partisi pada Kecamatan Bandongan	m2	309.970,23
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2 mm, modul 60 x 60 cm, plafon pada Kecamatan Bandongan	m2	366.490,82
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Bandongan	m2	211.931,55
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap jurai rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Bandongan	m2	240.140,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Bandongan	m2	281.218,93
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Bandongan	m2	271.370,40
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Bandongan	m2	263.652,56
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Bandongan	m2	261.257,38
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Bandongan	m2	263.825,67
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Bandongan	m2	242.266,35
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Bandongan	m2	136.160,31
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Bandongan	m2	130.849,42
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Bandongan	m2	128.173,07
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (rollag bata) pada Kecamatan Bandongan	m2	128.173,07
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (penebalan kolom) pada Kecamatan Bandongan	m2	128.173,07
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Bandongan	m2	126.512,28
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Bandongan	m2	126.205,99
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Bandongan	m2	124.172,11
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Bandongan	m2	121.844,51
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Bandongan	m2	423.112,39
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Bandongan	m2	431.513,44
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco pada Kecamatan Bandongan	m2	431.513,44
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Bandongan	m2	340.915,14
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Bandongan	m2	346.103,31
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Bandongan	m2	257.688,27
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Bandongan	m2	262.634,95



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Bandongan	m2	461.103,45
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :4PP pada Kecamatan Bandongan	m2	469.051,97
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata berongga ekspose 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Bandongan	m2	354.153,45
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Bandongan	m2	279.541,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Bandongan	m2	311.237,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	68.321,78
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	62.831,29
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan trasraam 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	62.831,29
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	60.713,04
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	59.054,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (penebalan dinding) pada Kecamatan Bandongan	m2	59.054,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) pada Kecamatan Bandongan	m2	59.054,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	58.404,35
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	57.761,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 7PP tebal 15 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	57.500,02
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	57.238,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1/2KP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	56.628,98
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2KP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	55.632,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 20 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	84.099,51
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	81.275,17
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 20 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	78.939,77
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	78.196,92
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	77.215,76
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	37.580,15
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm pada Kecamatan Bandongan	m'	53.392,65
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP pada Kecamatan Bandongan	m'	53.392,65
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran ciprat 1SP : 2PP pada Kecamatan Bandongan	m2	44.699,91
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan bata merah pada Kecamatan Bandongan	m2	25.134,63
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan conblock ekspose pada Kecamatan Bandongan	m2	11.980,70
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Bandongan	m2	54.710,08
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian pada Kecamatan Bandongan	m2	32.197,13
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (interior) pada Kecamatan Bandongan	m2	32.197,13
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian & kolom) pada Kecamatan Bandongan	m2	32.197,13
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (kolom) pada Kecamatan Bandongan	m2	32.197,13
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian) pada Kecamatan Bandongan	m2	32.197,13
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (sopi sopi) pada Kecamatan Bandongan	m2	32.197,13
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 40cm x 40 cm pada Kecamatan Bandongan	m2	171.465,78

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 30 cm x30 cm pada Kecamatan Bandongan	m2	168.731,08
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Bandongan	m2	184.111,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Bandongan	m2	210.864,78
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 30 cm x 30 cm pada Kecamatan Bandongan	m2	223.530,88
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Bandongan	m2	233.233,43
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 60 cm x 60 cm pada Kecamatan Bandongan	m2	441.145,95
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Bandongan	m2	402.514,14
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (toilet) pada Kecamatan Bandongan	m2	402.514,14
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (utama) pada Kecamatan Bandongan	m2	402.514,14
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (tangga) pada Kecamatan Bandongan	m2	402.514,14
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin warna ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Bandongan	m	44.094,85
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin teraso ukuran 10cm x 30cm pada Kecamatan Bandongan	m	46.895,90
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin granit polos pada Kecamatan Bandongan	m	62.281,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik artistik 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Bandongan	m2	534.017,94
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik step nosing ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Bandongan	m2	905.508,19
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm pada Kecamatan Bandongan	m2	227.799,68
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (carport) pada Kecamatan Bandongan	m2	227.799,68
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Bandongan	m2	227.799,68
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (selasar) pada Kecamatan Bandongan	m2	227.799,68
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm pada Kecamatan Bandongan	m2	238.412,74
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Bandongan	m2	238.412,74
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (selasar) pada Kecamatan Bandongan	m2	238.412,74
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm pada Kecamatan Bandongan	m2	241.179,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Bandongan	m2	241.179,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan keramik ukuran 20cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Bandongan	m2	241.179,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint keramik ukuran 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Bandongan	m	58.636,34
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan kuku macan (kolom) pada Kecamatan Bandongan	m	58.636,34
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint internal cove artistik 20 cm pada Kecamatan Bandongan	m	385.119,76
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai marmer pada Kecamatan Bandongan	m2	1.290.447,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai karpet pada Kecamatan Bandongan	m2	371.015,99
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan underlayer (pelapis bawah karpet) pada Kecamatan Bandongan	m2	135.189,80
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai parquet kayu pada Kecamatan Bandongan	m2	333.682,85
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Bandongan	m2	553.311,83
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (selasar) pada Kecamatan Bandongan	m2	553.311,83
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Bandongan	m2	553.311,83
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Bandongan	m2	553.311,83
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm pada Kecamatan Bandongan	m2	262.810,16

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding granit ukuran 60cm x 60cm pada Kecamatan Bandongan	m2	532.917,56
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (selasar) pada Kecamatan Bandongan	m2	262.810,16
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik (kolom) pada Kecamatan Bandongan	m2	262.810,16
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Bandongan	m2	262.810,16
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (meja beton) pada Kecamatan Bandongan	m2	262.810,16
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding marmer pada Kecamatan Bandongan	m2	1.458.061,57
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu paras pada Kecamatan Bandongan	m2	905.483,58
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu tempel pada Kecamatan Bandongan	m2	195.780,63
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan lantai vinyl (setara TACO) pada Kecamatan Bandongan	m2	283.125,11
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara StarWall) pada Kecamatan Bandongan	m2	280.772,50
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan floor harderner pada Kecamatan Bandongan	m2	53.909,70
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan plint vinyl pada Kecamatan Bandongan	m	64.490,62
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 6 cm pada Kecamatan Bandongan	m2	209.532,97
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 8 cm pada Kecamatan Bandongan	m2	272.553,94
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 6 cm pada Kecamatan Bandongan	m2	225.548,31
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 8 cm pada Kecamatan Bandongan	m2	300.176,73
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm pada Kecamatan Bandongan	m2	42.177,56
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Bandongan	m2	42.177,56
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (selasar) pada Kecamatan Bandongan	m2	42.177,56
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (tritisasi) pada Kecamatan Bandongan	m2	42.177,56
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 30) cm pada Kecamatan Bandongan	m2	129.862,72
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 60) cm pada Kecamatan Bandongan	m2	145.547,57
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm pada Kecamatan Bandongan	m2	118.347,08
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 4 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	55.257,21
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	383.014,69
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	43.777,67
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Bandongan	m2	43.777,67
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (selasar) pada Kecamatan Bandongan	m2	43.777,67
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (tritisasi) pada Kecamatan Bandongan	m2	43.777,67
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil pada Kecamatan Bandongan	m	35.776,85
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Bandongan	m	35.776,85
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (selasar) pada Kecamatan Bandongan	m	35.776,85
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (tritisasi) pada Kecamatan Bandongan	m	35.776,85
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm berikut rangka aluminium pada Kecamatan Bandongan	m2	238.769,90
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil pada Kecamatan Bandongan	m	16.910,18
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Bandongan	m	16.910,18
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (selasar) pada Kecamatan Bandongan	m	16.910,18

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (tritisian) pada Kecamatan Bandongan	m	16.910,18
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Bandongan	m2	107.564,68
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng keramik (setara KIA) pada Kecamatan Bandongan	m2	203.359,68
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Bandongan	m2	143.985,06
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Bandongan	m	130.428,72
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng keramik (Setara KIA) pada Kecamatan Bandongan	m	188.129,97
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Bandongan	m	132.412,47
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan roof light fibreglass pada Kecamatan Bandongan	m2	116.291,57
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,5 m x 5 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	85.405,30
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,25 m x 5 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	90.465,30
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,00 m x 5 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	89.934,23
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 1,80 m x 5 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	93.901,73
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 3,00 m x 4 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	64.246,11
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,70 m x 4 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	82.501,90
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,40 m x 4 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	78.087,39
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,10 m x 4 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	75.015,22
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 1,50 m x 4 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	84.572,93
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 3,00 m x 6 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	92.673,24
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,70 m x 6 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	88.976,86
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,40 m x 6 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	94.983,65
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,10 m x 6 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	83.807,20
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 1,80 m x 6 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	68.246,67
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 0,92 m pada Kecamatan Bandongan	m	123.175,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,05 m pada Kecamatan Bandongan	m	132.490,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,08 m pada Kecamatan Bandongan	m	137.682,37
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 0,92 m pada Kecamatan Bandongan	m	77.635,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,05 m pada Kecamatan Bandongan	m	81.775,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,08 m pada Kecamatan Bandongan	m	86.329,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 0,92 m pada Kecamatan Bandongan	m	73.192,21
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 1,05 m pada Kecamatan Bandongan	m	73.150,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng beton pada Kecamatan Bandongan	m2	137.141,53
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng aspal pada Kecamatan Bandongan	m2	410.069,35
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap pelana pada Kecamatan Bandongan	m2	101.459,33
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap jurai pada Kecamatan Bandongan	m2	138.396,75
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap sirap kayu pada Kecamatan Bandongan	m2	157.337,94
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng beton pada Kecamatan Bandongan	m	161.456,87
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng aspal pada Kecamatan Bandongan	m	218.424,68

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng metal pada Kecamatan Bandongan	m	164.076,25
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok sirap pada Kecamatan Bandongan	m	86.796,25
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap seng gelombang pada Kecamatan Bandongan	m2	88.379,00
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok atap seng pada Kecamatan Bandongan	m	51.532,19
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Bandongan	m3	26.265.933,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Bandongan	m3	26.265.933,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Bandongan	m3	26.265.933,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Bandongan	m3	26.265.933,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Bandongan	m3	26.265.933,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Bandongan	m3	26.265.933,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 Kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Bandongan	m3	26.265.933,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Bandongan	m3	26.265.933,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Bandongan	m3	26.265.933,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Bandongan	m3	26.265.933,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m3	16.059.810,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m3	16.059.810,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m3	365.748,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m3	365.748,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m3	365.748,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m3	365.748,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m3	365.748,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m3	365.748,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m3	365.748,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m3	365.748,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp standar, kayu kelas II pada Kecamatan Bandongan	m2	650.724,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp sederhana, kayu kelas III pada Kecamatan Bandongan	m2	412.674,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Bandongan	m2	1.026.651,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Bandongan	m2	1.026.651,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Bandongan	m2	1.026.651,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Bandongan	m2	1.026.651,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Bandongan	m2	1.026.651,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Bandongan	m2	1.026.651,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Bandongan	m2	1.026.651,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	932.753,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	932.753,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	932.753,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	932.753,50

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	932.753,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	932.753,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	932.753,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Bandongan	m2	699.915,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Bandongan	m2	699.915,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Bandongan	m2	699.915,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Bandongan	m2	699.915,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Bandongan	m2	699.915,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Bandongan	m2	699.915,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Bandongan	m2	699.915,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Bandongan	m2	699.915,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Bandongan	m2	699.915,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Bandongan	m2	699.915,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	643.576,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	643.576,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	643.576,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	643.576,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	643.576,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	643.576,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	643.576,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	643.576,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	643.576,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	643.576,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Bandongan	m2	1.384.519,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	1.234.283,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm) pada Kecamatan Bandongan	m2	757.629,78
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Bandongan	m2	867.224,78
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	807.130,38
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Bandongan	m2	1.208.649,43
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	1.067.803,18
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap, rangka expose kayu kelas I pada Kecamatan Bandongan	m2	854.046,06
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap lapis formika, rangka expose kayu kelas II pada Kecamatan Bandongan	m2	1.027.462,33
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Bandongan	m3	25.292.894,76
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m3	14.382.269,76
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda expose, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Bandongan	m3	28.541.878,21
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi gordeng, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m3	15.449.921,71
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	224.014,83

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng sokka, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	224.014,83
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng beton, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	824.297,58
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	824.297,58
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap sirap, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	182.674,11
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	231.281,10
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Bandongan	m2	159.998,35
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	6.673.591,97
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	6.673.591,97
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	6.673.591,97
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	12.350.786,62
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	12.350.786,62
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	12.350.786,62
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	9.764.561,97
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	9.764.561,97
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	9.764.561,97
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	240.325,85
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Bandongan	m2	164.877,23
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Bandongan	m	194.478,23
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m	169.125,90
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Bandongan	m	196.204,09
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m	171.638,65
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	381.517,68
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Bandongan	m2	251.912,68
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	560.823,03
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Bandongan	m2	529.511,98
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari papan kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Bandongan	m2	362.434,29
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm pada Kecamatan Bandongan	m2	65.361,29
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam antik pada Kecamatan Bandongan	bh	359.035,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam biasa pada Kecamatan Bandongan	bh	213.768,90
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci kamar mandi pada Kecamatan Bandongan	bh	163.028,60
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci silinder pada Kecamatan Bandongan	bh	330.457,10
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel pintu pada Kecamatan Bandongan	bh	33.494,44
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel jendela pada Kecamatan Bandongan	bh	44.985,13
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel boven pada Kecamatan Bandongan	bh	44.985,13
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel angin/ engsel salon pada Kecamatan Bandongan	bh	58.313,05
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan spring knip pada Kecamatan Bandongan	bh	42.383,94
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kait angin pada Kecamatan Bandongan	bh	27.807,69

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door closer pada Kecamatan Bandongan	bh	315.284,00
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot (gerendel) pada Kecamatan Bandongan	bh	43.815,00
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot pintu (gerendel) pada Kecamatan Bandongan	bh	43.815,00
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot jendela (gerendel) pada Kecamatan Bandongan	bh	43.815,00
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot boven (gerendel) pada Kecamatan Bandongan	bh	43.815,00
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door holder pada Kecamatan Bandongan	bh	94.163,15
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door stop pada Kecamatan Bandongan	bh	46.872,85
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan rel pintu sorong pada Kecamatan Bandongan	bh	505.085,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci lemari pada Kecamatan Bandongan	bh	51.103,82
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 3 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	171.628,99
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 5 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	194.904,99
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 8 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	257.447,17
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca buram tebal 5 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	239.054,07
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 5 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	196.816,18
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 8 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	350.671,80
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca patri tebal 5 mm pada Kecamatan Bandongan	m2	3.200.093,50
9.1.2.18.03.04.007	Pengikisan/pengerokan permukaan cat lama pada Kecamatan Bandongan	m2	14.642,09
9.1.2.18.03.04.007	Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat pada Kecamatan Bandongan	m2	13.686,15
9.1.2.18.03.04.007	Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual pada Kecamatan Bandongan	m2	14.186,40
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Bandongan	m2	53.461,37
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup) pada Kecamatan Bandongan	m2	69.159,22
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan teak oil pada Kecamatan Bandongan	m2	39.026,40
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan politur pada Kecamatan Bandongan	m2	57.238,75
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan cat residu dan ter pada Kecamatan Bandongan	m2	18.067,94
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan vernis pada Kecamatan Bandongan	m2	38.998,80
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Bandongan	m2	43.355,12
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Bandongan	m2	23.618,69
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Bandongan	m2	23.618,69
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Bandongan	m2	35.177,47
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Bandongan	m2	35.177,47
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Bandongan	m2	19.974,48
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Bandongan	m2	19.974,48
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Bandongan	m2	31.924,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Bandongan	m2	16.858,21
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Bandongan	m2	26.262,78
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Bandongan	m2	14.335,30
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kalkarium pada Kecamatan Bandongan	m2	7.755,26



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kapur sirih pada Kecamatan Bandongan	m2	20.913,56
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok lama dengan kapur sirih (pemeliharaan) pada Kecamatan Bandongan	m2	14.425,60
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara Star Wall) pada Kecamatan Bandongan	m2	275.320,93
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi pada Kecamatan Bandongan	m2	27.064,68
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi dengan perancah pada Kecamatan Bandongan	m2	69.550,68
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual 4 lapis pada Kecamatan Bandongan	m2	62.541,31
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual sistem 1 lapis cat mutakhir pada Kecamatan Bandongan	m2	36.193,78
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Bandongan	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Bandongan	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Bandongan	m2	17.688,17
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Bandongan	m2	971.290,94
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond dalam ruangan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Bandongan	m2	971.290,94
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond selasar setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Bandongan	m2	971.290,94
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond tritisan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Bandongan	m2	971.290,94
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan kloset duduk / monoblock + jet spray pada Kecamatan Bandongan	bh	2.287.624,85
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kloset jongkok porselen (setara Toto) pada Kecamatan Bandongan	bh	567.023,77
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir pada Kecamatan Bandongan	bh	3.205.625,92
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan wastafel pada Kecamatan Bandongan	bh	1.067.512,17
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan bathtub pada Kecamatan Bandongan	bh	6.803.665,65
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan bak mandi fiberglass pada Kecamatan Bandongan	bh	1.564.517,50
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan floor drain pada Kecamatan Bandongan	bh	57.938,15
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 30cm x 30cm tinggi 35cm pada Kecamatan Bandongan	bh	423.072,81
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 45cm x 45cm tinggi 50cm pada Kecamatan Bandongan	bh	628.511,51
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 60cm x 60cm tinggi 65cm pada Kecamatan Bandongan	bh	759.640,16
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter ½" pada Kecamatan Bandongan	m	79.628,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 1/2" pada Kecamatan Bandongan	bh	111.654,65
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 3/4" pada Kecamatan Bandongan	bh	148.552,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3/4" pada Kecamatan Bandongan	m	86.127,01
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1" pada Kecamatan Bandongan	m	140.973,73
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1 ½" pada Kecamatan Bandongan	m	217.592,02
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3" pada Kecamatan Bandongan	m	435.020,85
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 4" pada Kecamatan Bandongan	m	585.054,45
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1/2 " pada Kecamatan Bandongan	m	20.734,59
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " pada Kecamatan Bandongan	m	25.073,05
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" pada Kecamatan Bandongan	m	31.071,91
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) pada Kecamatan Bandongan	m	31.071,91
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) pada Kecamatan Bandongan	m	31.071,91

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1 ½" pada Kecamatan Bandongan	m	49.607,29
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" pada Kecamatan Bandongan	m	57.641,48
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2 ½" pada Kecamatan Bandongan	m	85.626,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" pada Kecamatan Bandongan	m	112.034,27
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 4" pada Kecamatan Bandongan	m	171.883,14
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah Ø 20 cm pada Kecamatan Bandongan	m	347.306,83
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah diameter 15 cm pada Kecamatan Bandongan	m	224.087,44
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 20 cm pada Kecamatan Bandongan	m	116.646,23
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 30 cm pada Kecamatan Bandongan	m	213.114,31
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 50 cm pada Kecamatan Bandongan	m	229.262,04
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 60 cm pada Kecamatan Bandongan	m	261.848,44
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 70 cm pada Kecamatan Bandongan	m	383.901,96
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 80 cm pada Kecamatan Bandongan	m	354.806,96
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 100 cm pada Kecamatan Bandongan	m	530.249,81
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 1" pada Kecamatan Bandongan	m	39.251,51
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" pada Kecamatan Bandongan	m	49.321,03
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" pada Kecamatan Bandongan	m	69.138,69
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air kotor) pada Kecamatan Bandongan	m	69.138,69
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air hujan) pada Kecamatan Bandongan	m	69.138,69
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" pada Kecamatan Bandongan	m	92.759,20
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air kotor) pada Kecamatan Bandongan	m	92.759,20
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air hujan) pada Kecamatan Bandongan	m	92.759,20
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe AW pada Kecamatan Bandongan	m	40.696,03
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe D pada Kecamatan Bandongan	m	31.273,22
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe AW pada Kecamatan Bandongan	m	72.527,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe D pada Kecamatan Bandongan	m	46.048,76
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe AW pada Kecamatan Bandongan	m	111.946,75
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe D pada Kecamatan Bandongan	m	63.104,81
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe AW pada Kecamatan Bandongan	m	228.367,92
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe D pada Kecamatan Bandongan	m	122.415,55
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe AW pada Kecamatan Bandongan	m	383.553,06
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe D pada Kecamatan Bandongan	m	211.741,62
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe AW pada Kecamatan Bandongan	m	586.715,74
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe D pada Kecamatan Bandongan	m	338.732,62
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe AW pada Kecamatan Bandongan	m	814.634,01
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe D pada Kecamatan Bandongan	m	467.046,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 63 mm pada Kecamatan Bandongan	m	53.143,80

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 100 mm pada Kecamatan Bandongan	m	138.347,30
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 125 mm pada Kecamatan Bandongan	m	173.525,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 150 mm pada Kecamatan Bandongan	m	278.625,91
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 200 mm pada Kecamatan Bandongan	m	430.910,98
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 250 mm pada Kecamatan Bandongan	m	667.283,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 300 mm pada Kecamatan Bandongan	m	1.052.791,65
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 400 mm pada Kecamatan Bandongan	m	1.725.088,55
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 450 mm pada Kecamatan Bandongan	m	2.511.939,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 500 mm pada Kecamatan Bandongan	m	3.099.372,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 600 mm pada Kecamatan Bandongan	m	3.872.438,93
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 800 mm pada Kecamatan Bandongan	m	8.368.900,52
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 900 mm pada Kecamatan Bandongan	m	10.684.285,22
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1000 mm pada Kecamatan Bandongan	m	13.199.280,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1200 mm pada Kecamatan Bandongan	m	18.993.953,15
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 63 mm pada Kecamatan Bandongan	m	207.765,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 100 mm pada Kecamatan Bandongan	m	330.418,19
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 125 mm pada Kecamatan Bandongan	m	404.635,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 150 mm pada Kecamatan Bandongan	m	553.559,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 200 mm pada Kecamatan Bandongan	m	998.563,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 250 mm pada Kecamatan Bandongan	m	1.197.423,97
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 300 mm pada Kecamatan Bandongan	m	1.496.162,23
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 400 mm pada Kecamatan Bandongan	m	2.276.121,63
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 450 mm pada Kecamatan Bandongan	m	2.852.323,11
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 500 mm pada Kecamatan Bandongan	m	3.339.438,50
9.1.2.18.03.06.002	(K3) Pemasangan 1 buah titik lampu (termasuk saklar dan lampu LED 12 watt setara Philips) pada Kecamatan Bandongan	ttk	529.782,00
9.1.2.18.03.06.001	(K3) Pemasangan 1 buah MCB pada Kecamatan Bandongan	ttk	503.343,50
9.1.2.18.03.06.002	Pemasangan dan instalasi lampu bermaterial SNI (termasuk saklar) pada Kecamatan Bandongan	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Taman pada Kecamatan Bandongan	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Hotel/Gedung tidak sederhana pada Kecamatan Bandongan	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak bermaterial SNI pada Kecamatan Bandongan	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak AC pada Kecamatan Bandongan	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Waterheater pada Kecamatan Bandongan	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Pompa Air pada Kecamatan Bandongan	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.003	Instalasi Kabel Antena TV/Telp pada Kecamatan Bandongan	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Panel Box MCB bermaterial SNI pada Kecamatan Bandongan	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.004	Instalasi Pembumian bermaterial SNI pada Kecamatan Bandongan	ttk	262.500,00

## B. KECAMATAN BOROBUDUR

KODE	URAIAN	SARUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter pada Kecamatan Borobudur	m2	602.801,70
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter pada Kecamatan Borobudur	m2	763.319,28
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter pada Kecamatan Borobudur	m2	253.114,36
9.1.2.18.03.02.001	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank pada Kecamatan Borobudur	m'	145.955,59
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan kantor sementara lantai plesteran pada Kecamatan Borobudur	m2	2.396.837,49
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan rumah jaga (konstruksi kayu ) pada Kecamatan Borobudur	m2	2.369.999,35
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan gudang semen dan peralatan pada Kecamatan Borobudur	m2	2.011.367,48
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan bedeng pekerja pada Kecamatan Borobudur	m2	1.991.801,09
9.1.2.18.03.02.004	(K3) Pembersihan lapangan dan perataan pada Kecamatan Borobudur	m2	13.351,50
9.1.2.18.03.04.003	(K3) Pembuatan steger/perancah dari bambu pada Kecamatan Borobudur	m2	339.275,62
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan kotak adukan ukuran 40cm x50cm x25cm pada Kecamatan Borobudur	bh	365.462,64
9.1.2.18.03.02.002	Pembuatan jalan sementara pada Kecamatan Borobudur	m2	161.554,88
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran beton bertulang pada Kecamatan Borobudur	m3	1.179.888,96
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran dinding tembok bata pada Kecamatan Borobudur	m3	589.944,48
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pagar kawat jaring galvanis panjang 240 cm pada Kecamatan Borobudur	m2	28.104,62
9.1.2.18.03.07.002	Pemasangan panel beton pracetak 5x45x240 cm untuk pagar pada Kecamatan Borobudur	m2	564.424,99
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 1 m pada Kecamatan Borobudur	m3	65.118,75
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 2 m pada Kecamatan Borobudur	m3	79.643,25
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 3 m pada Kecamatan Borobudur	m3	94.367,85
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah keras sedalam 1 m pada Kecamatan Borobudur	m3	86.691,60
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah cadas sedalam 1 m pada Kecamatan Borobudur	m3	131.238,00
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah lumpur sedalam 1 m pada Kecamatan Borobudur	m3	104.690,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengerjaan stripping tanah tebing setinggi 1 m pada Kecamatan Borobudur	m2	4.674,75
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pembuangan tanah sejauh 30 m pada Kecamatan Borobudur	m3	28.552,20
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan kembali galian tanah pada Kecamatan Borobudur	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pemadatan tanah (per 20 cm) pada Kecamatan Borobudur	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan pasir urug pada Kecamatan Borobudur	m3	285.839,40
9.1.2.18.03.02.005	Pemasangan lapisan pudel campuran 1KP : 3PP : 7TL pada Kecamatan Borobudur	m3	389.162,97
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan pada Kecamatan Borobudur	m2	55.286,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan sirtu padat pada Kecamatan Borobudur	m3	357.075,00
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan tanah urug pada Kecamatan Borobudur	m3	186.948,60
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Borobudur	m3	1.021.892,30
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Borobudur	m3	979.360,70
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Borobudur	m3	949.842,50
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Borobudur	m3	929.105,70
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Borobudur	m3	929.105,70

KODE	URAIAN	SARUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Borobudur	m3	900.645,50
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 1KP : 2PP pada Kecamatan Borobudur	m3	935.026,53
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1 SP : 3 KP : 10 PP pada Kecamatan Borobudur	m2	832.923,85
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran ¼ SP : 1 KP : 4PP pada Kecamatan Borobudur	m3	814.956,89
9.1.2.18.03.03.002	(K3) Pemasangan batu kosong (anstamping) pada Kecamatan Borobudur	m3	583.211,18
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah pada Kecamatan Borobudur	m3	2.906.294,28
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi sumuran, diameter 100 cm pada Kecamatan Borobudur	m3	989.138,48
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu $f_c = 7,4$ MPa (K 100) pada Kecamatan Borobudur	m3	1.006.146,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton mutu $f_c = 7,4$ MPa (K 100) pada Kecamatan Borobudur	m3	1.006.146,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu $f_c = 9,8$ MPa (K 125) pada Kecamatan Borobudur	m3	1.040.808,06
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton keliling bangunan (K 125) pada Kecamatan Borobudur	m3	1.040.808,06
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton (K 125) pada Kecamatan Borobudur	m3	1.040.808,06
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu $f_c = 12,2$ MPa (K 150) pada Kecamatan Borobudur	m3	1.067.476,41
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f_c = 7,4$ MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 0,87 pada Kecamatan Borobudur	m3	948.848,53
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton (bawah keramik) pada Kecamatan Borobudur	m3	948.848,53
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu $f_c = 14,5$ MPa (K 175) pada Kecamatan Borobudur	m3	1.099.600,59
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu $f_c = 16,9$ MPa (K 200) pada Kecamatan Borobudur	m3	1.129.681,92
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu $f_c = 19,3$ MPa (K 225) pada Kecamatan Borobudur	m2	1.153.560,45
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu $f_c = 21,7$ MPa (K 250) pada Kecamatan Borobudur	m3	1.167.470,24
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu $f_c = 24,0$ MPa (K 275) pada Kecamatan Borobudur	m3	1.192.141,47
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu $f_c = 26,4$ MPa (K 300) pada Kecamatan Borobudur	m3	1.199.225,31
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu $f_c = 28,8$ MPa (K 325) pada Kecamatan Borobudur	m3	1.275.747,94
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu $f_c = 31,2$ MPa (K 350) pada Kecamatan Borobudur	m3	1.285.582,58
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 150 mm pada Kecamatan Borobudur	m	80.819,70
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 200 mm pada Kecamatan Borobudur	m	106.764,85
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan PVC Waterstop lebar 230 mm – 320 mm pada Kecamatan Borobudur	m	143.984,60
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir pada Kecamatan Borobudur	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) pada Kecamatan Borobudur	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d19 besi beton U-39) pada Kecamatan Borobudur	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d16 besi beton U-39) pada Kecamatan Borobudur	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d13 besi beton U-39) pada Kecamatan Borobudur	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) pada Kecamatan Borobudur	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) pada Kecamatan Borobudur	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan jaring kawat baja (wiremesh) pada Kecamatan Borobudur	10 kg	21.065,36
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk pondasi pada Kecamatan Borobudur	m2	347.083,00
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk sloof pada Kecamatan Borobudur	m2	380.145,50
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk kolom pada Kecamatan Borobudur	m2	648.540,37

KODE	URAIAN	SARUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk balok pada Kecamatan Borobudur	m2	678.296,62
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk lantai pada Kecamatan Borobudur	m2	789.254,37
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk dinding pada Kecamatan Borobudur	m2	726.987,62
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk tangga pada Kecamatan Borobudur	m2	581.714,45
9.1.2.18.03.03.002	Pembuatan pondasi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Borobudur	m3	5.331.490,45
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Borobudur	m3	6.659.094,72
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Borobudur	m3	6.659.094,72
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Borobudur	m3	12.076.219,75
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Borobudur	m3	12.076.219,75
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Borobudur	m3	9.519.526,52
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Borobudur	m3	8.963.891,37
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat lantai beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Borobudur	m3	1.006.146,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat tangga beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Borobudur	m3	1.006.146,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat meja beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Borobudur	m3	1.006.146,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat kanopi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Borobudur	m3	1.006.146,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat talang beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Borobudur	m3	1.006.146,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Borobudur	m3	8.550.213,37
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Borobudur	m3	9.055.213,45
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm pada Kecamatan Borobudur	m	100.602,33
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (15 x 15) cm pada Kecamatan Borobudur	m	100.602,33
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan ring balok beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Borobudur	m	328.699,93
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok / ring balok / gunungan beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Borobudur	m	328.699,93
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan bekisting lantai beton biasa dengan multipleks 12 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	129.542,61
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan besi profil pada Kecamatan Borobudur	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka kuda-kuda baja IWF pada Kecamatan Borobudur	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu besi pelat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku pada Kecamatan Borobudur	m2	819.825,92
9.1.2.18.03.04.002	Pembuatan rangka jendela besi square tube (hollow) pada Kecamatan Borobudur	m2	927.908,13
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu rolling door besi pada Kecamatan Borobudur	m2	606.604,30
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu lipat (folding door) pada Kecamatan Borobudur	m2	816.851,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan sunscreen alluminium pada Kecamatan Borobudur	m2	207.535,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rolling door alluminium pada Kecamatan Borobudur	m2	770.661,00
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kusen pintu alluminium pada Kecamatan Borobudur	m'	185.142,18
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu alluminium strip lebar 8 cm pada Kecamatan Borobudur	m2	2.355.643,79
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu kaca rangka alluminium pada Kecamatan Borobudur	m2	841.629,17
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan venetions blinds dan Vertical blinds (tirai) pada Kecamatan Borobudur	m2	644.654,35
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan terali besi strip pada Kecamatan Borobudur	m2	902.256,87
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kawat nyamuk pada Kecamatan Borobudur	m2	322.448,91

KODE	URAIAN	SARUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm pada Kecamatan Borobudur	m'	318.894,05
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang ½ lingkaran D-15 cm, seng plat bjls 30 lebar 45 cm pada Kecamatan Borobudur	m'	173.080,46
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, untuk partisi pada Kecamatan Borobudur	m2	309.970,23
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2 mm, modul 60 x 60 cm, plafon pada Kecamatan Borobudur	m2	366.490,82
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Borobudur	m2	211.931,55
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap jurai rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Borobudur	m2	240.140,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Borobudur	m2	306.838,40
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Borobudur	m2	295.819,33
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Borobudur	m2	287.651,57
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Borobudur	m2	284.525,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Borobudur	m2	285.784,20
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Borobudur	m2	265.352,83
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Borobudur	m2	148.933,28
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Borobudur	m2	143.268,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Borobudur	m2	140.273,55
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (rollag bata) pada Kecamatan Borobudur	m2	140.273,55
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (penebalan kolom) pada Kecamatan Borobudur	m2	140.273,55
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Borobudur	m2	138.405,12
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Borobudur	m2	137.804,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Borobudur	m2	135.618,35
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Borobudur	m2	133.147,26
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Borobudur	m2	380.877,03
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Borobudur	m2	386.507,71
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco pada Kecamatan Borobudur	m2	386.507,71
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Borobudur	m2	308.189,35
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Borobudur	m2	311.467,04
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Borobudur	m2	234.917,47
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Borobudur	m2	238.367,61
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Borobudur	m2	261.361,65
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :4PP pada Kecamatan Borobudur	m2	269.635,90
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata berongga ekspose 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Borobudur	m2	352.786,65
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Borobudur	m2	279.541,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Borobudur	m2	311.237,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	68.251,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	62.258,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan trasraam 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	62.258,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	59.843,81

KODE	URAIAN	SARUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	58.048,60
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (penebalan dinding) pada Kecamatan Borobudur	m2	58.048,60
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) pada Kecamatan Borobudur	m2	58.048,60
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	57.230,97
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	56.492,07
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 7PP tebal 15 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	56.149,27
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	55.806,48
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1/2KP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	56.202,35
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2KP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	54.665,34
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 20 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	83.317,35
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	80.097,65
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 20 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	77.598,23
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	76.613,86
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	75.522,86
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	36.406,77
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm pada Kecamatan Borobudur	m'	52.695,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP pada Kecamatan Borobudur	m'	52.695,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran ciprat 1SP : 2PP pada Kecamatan Borobudur	m2	44.594,38
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan bata merah pada Kecamatan Borobudur	m2	25.299,04
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan conblock ekspose pada Kecamatan Borobudur	m2	12.065,34
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Borobudur	m2	54.377,34
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian pada Kecamatan Borobudur	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (interior) pada Kecamatan Borobudur	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian & kolom) pada Kecamatan Borobudur	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (kolom) pada Kecamatan Borobudur	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian) pada Kecamatan Borobudur	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (sopi sopi) pada Kecamatan Borobudur	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 40cm x 40 cm pada Kecamatan Borobudur	m2	169.478,72
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 30 cm x30 cm pada Kecamatan Borobudur	m2	166.754,60
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Borobudur	m2	182.155,86
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Borobudur	m2	209.591,87
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 30 cm x 30 cm pada Kecamatan Borobudur	m2	222.268,55
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Borobudur	m2	232.468,36
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 60 cm x 60 cm pada Kecamatan Borobudur	m2	440.706,22
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Borobudur	m2	402.074,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (toilet) pada Kecamatan Borobudur	m2	402.074,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (utama) pada Kecamatan Borobudur	m2	402.074,41



KODE	URAIAN	SARUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (tangga) pada Kecamatan Borobudur	m2	402.074,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin warna ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Borobudur	m	44.107,15
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin teraso ukuran 10cm x 30cm pada Kecamatan Borobudur	m	46.908,20
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin granit polos pada Kecamatan Borobudur	m	62.293,71
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik artistik 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Borobudur	m2	500.172,65
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik step nosing ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Borobudur	m2	906.709,15
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm pada Kecamatan Borobudur	m2	227.608,58
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (carport) pada Kecamatan Borobudur	m2	227.608,58
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Borobudur	m2	227.608,58
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (selasar) pada Kecamatan Borobudur	m2	227.608,58
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm pada Kecamatan Borobudur	m2	226.193,50
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Borobudur	m2	226.193,50
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (selasar) pada Kecamatan Borobudur	m2	226.193,50
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm pada Kecamatan Borobudur	m2	235.067,48
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Borobudur	m2	235.067,48
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan keramik ukuran 20cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Borobudur	m2	235.067,48
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint keramik ukuran 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Borobudur	m	55.054,74
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan kuku macan (kolom) pada Kecamatan Borobudur	m	55.054,74
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint internal cove artistik 20 cm pada Kecamatan Borobudur	m	385.132,06
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai marmer pada Kecamatan Borobudur	m2	1.288.534,45
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai karpet pada Kecamatan Borobudur	m2	372.219,47
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan underlayer (pelapis bawah karpet) pada Kecamatan Borobudur	m2	136.393,28
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai parquet kayu pada Kecamatan Borobudur	m2	335.745,95
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Borobudur	m2	521.028,55
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (selasar) pada Kecamatan Borobudur	m2	521.028,55
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Borobudur	m2	521.028,55
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Borobudur	m2	521.028,55
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm pada Kecamatan Borobudur	m2	257.816,66
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding granit ukuran 60cm x 60cm pada Kecamatan Borobudur	m2	534.716,42
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (selasar) pada Kecamatan Borobudur	m2	257.816,66
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik (kolom) pada Kecamatan Borobudur	m2	257.816,66
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Borobudur	m2	257.816,66
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (meja beton) pada Kecamatan Borobudur	m2	257.816,66
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding marmer pada Kecamatan Borobudur	m2	1.447.282,00
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu paras pada Kecamatan Borobudur	m2	904.156,45
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu tempel pada Kecamatan Borobudur	m2	194.453,50
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan lantai vinyl (setara TACO) pada Kecamatan Borobudur	m2	284.328,59

KODE	URAIAN	SARUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara StarWall) pada Kecamatan Borobudur	m2	280.772,50
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan floor hardener pada Kecamatan Borobudur	m2	53.909,70
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan plint vinyl pada Kecamatan Borobudur	m	64.765,70
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 6 cm pada Kecamatan Borobudur	m2	206.470,72
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 8 cm pada Kecamatan Borobudur	m2	268.266,79
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 6 cm pada Kecamatan Borobudur	m2	222.486,06
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 8 cm pada Kecamatan Borobudur	m2	295.889,58
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm pada Kecamatan Borobudur	m2	43.101,58
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Borobudur	m2	43.101,58
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (selasar) pada Kecamatan Borobudur	m2	43.101,58
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (tritisan) pada Kecamatan Borobudur	m2	43.101,58
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 30) cm pada Kecamatan Borobudur	m2	124.923,18
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 60) cm pada Kecamatan Borobudur	m2	141.533,78
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm pada Kecamatan Borobudur	m2	115.986,41
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 4 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	57.183,43
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	382.978,98
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	43.873,68
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Borobudur	m2	43.873,68
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (selasar) pada Kecamatan Borobudur	m2	43.873,68
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (tritisan) pada Kecamatan Borobudur	m2	43.873,68
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil pada Kecamatan Borobudur	m	35.003,18
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Borobudur	m	35.003,18
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (selasar) pada Kecamatan Borobudur	m	35.003,18
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (tritisan) pada Kecamatan Borobudur	m	35.003,18
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm berikut rangka aluminium pada Kecamatan Borobudur	m2	236.270,38
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil pada Kecamatan Borobudur	m	17.152,19
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Borobudur	m	17.152,19
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (selasar) pada Kecamatan Borobudur	m	17.152,19
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (tritisan) pada Kecamatan Borobudur	m	17.152,19
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Borobudur	m2	104.258,43
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng keramik (setara KIA) pada Kecamatan Borobudur	m2	195.022,18
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Borobudur	m2	124.147,56
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Borobudur	m	129.070,25
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng keramik (Setara KIA) pada Kecamatan Borobudur	m	184.471,50
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Borobudur	m	127.086,50
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan roof light fibreglass pada Kecamatan Borobudur	m2	116.113,03
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,5 m x 5 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	86.230,54

KODE	URAIAN	SARUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,25 m x 5 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	91.290,54
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,00 m x 5 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	90.759,47
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 1,80 m x 5 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	94.726,97
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 3,00 m x 4 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	65.071,35
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,70 m x 4 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	82.605,05
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,40 m x 4 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	66.459,97
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,10 m x 4 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	66.195,47
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 1,50 m x 4 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	85.398,17
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 3,00 m x 6 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	93.009,16
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,70 m x 6 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	88.143,68
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,40 m x 6 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	94.470,52
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,10 m x 6 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	83.141,99
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 1,80 m x 6 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	69.071,91
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 0,92 m pada Kecamatan Borobudur	m	123.175,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,05 m pada Kecamatan Borobudur	m	132.490,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,08 m pada Kecamatan Borobudur	m	137.682,37
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 0,92 m pada Kecamatan Borobudur	m	77.635,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,05 m pada Kecamatan Borobudur	m	81.775,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,08 m pada Kecamatan Borobudur	m	86.329,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 0,92 m pada Kecamatan Borobudur	m	73.192,21
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 1,05 m pada Kecamatan Borobudur	m	73.150,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng beton pada Kecamatan Borobudur	m2	132.670,15
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng aspal pada Kecamatan Borobudur	m2	408.805,04
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap pelana pada Kecamatan Borobudur	m2	97.478,60
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap jurai pada Kecamatan Borobudur	m2	132.657,10
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap sirap kayu pada Kecamatan Borobudur	m2	156.623,79
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng beton pada Kecamatan Borobudur	m	161.258,23
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng aspal pada Kecamatan Borobudur	m	199.731,14
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng metal pada Kecamatan Borobudur	m	71.812,04
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok sirap pada Kecamatan Borobudur	m	86.439,18
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap seng gelombang pada Kecamatan Borobudur	m2	88.955,61
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok atap seng pada Kecamatan Borobudur	m	51.389,36
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Borobudur	m3	20.442.470,44
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Borobudur	m3	20.442.470,44
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Borobudur	m3	20.442.470,44
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Borobudur	m3	20.442.470,44
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Borobudur	m3	20.442.470,44

KODE	URAIAN	SARUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Borobudur	m3	20.442.470,44
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 Kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Borobudur	m3	20.442.470,44
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Borobudur	m3	20.442.470,44
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Borobudur	m3	20.442.470,44
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Borobudur	m3	20.442.470,44
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m3	14.468.346,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m3	14.468.346,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m3	365.462,64
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m3	365.462,64
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m3	365.462,64
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m3	365.462,64
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m3	365.462,64
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m3	365.462,64
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m3	365.462,64
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m3	365.462,64
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp standar, kayu kelas II pada Kecamatan Borobudur	m2	518.296,09
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp sederhana, kayu kelas III pada Kecamatan Borobudur	m2	412.496,09
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Borobudur	m2	1.026.651,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Borobudur	m2	1.026.651,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Borobudur	m2	1.026.651,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Borobudur	m2	1.026.651,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Borobudur	m2	1.026.651,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Borobudur	m2	1.026.651,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Borobudur	m2	1.026.651,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	800.503,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	800.503,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	800.503,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	800.503,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	800.503,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	800.503,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	800.503,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Borobudur	m2	699.915,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Borobudur	m2	699.915,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Borobudur	m2	699.915,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Borobudur	m2	699.915,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Borobudur	m2	699.915,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Borobudur	m2	699.915,30

KODE	URAIAN	SARUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Borobudur	m2	699.915,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Borobudur	m2	699.915,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Borobudur	m2	699.915,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Borobudur	m2	699.915,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	564.226,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	564.226,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	564.226,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	564.226,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	564.226,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	564.226,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	564.226,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	564.226,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	564.226,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	564.226,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Borobudur	m2	1.384.519,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	1.022.683,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm) pada Kecamatan Borobudur	m2	664.683,15
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Borobudur	m2	856.934,40
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	712.200,00
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Borobudur	m2	1.208.113,81
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	868.892,56
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap, rangka expose kayu kelas I pada Kecamatan Borobudur	m2	843.755,69
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap lapis formika, rangka expose kayu kelas II pada Kecamatan Borobudur	m2	934.515,70
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Borobudur	m3	19.453.898,56
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m3	12.907.523,56
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda expose, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Borobudur	m3	22.173.882,01
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi gordeng, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m3	13.984.459,46
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	199.846,14
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng sokka, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	199.846,14
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng beton, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	729.507,39
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	729.507,39
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap sirap, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	163.955,57
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	210.200,45
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Borobudur	m2	159.284,20
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	6.659.094,72
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	6.659.094,72
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	6.659.094,72

KODE	URAIAN	SARUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	12.076.219,75
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	12.076.219,75
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	12.076.219,75
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	9.519.526,52
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	9.519.526,52
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	9.519.526,52
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	217.876,41
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Borobudur	m2	163.984,54
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Borobudur	m	194.121,15
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m	133.061,33
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Borobudur	m	196.025,55
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m	134.912,83
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	343.952,06
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Borobudur	m2	251.377,06
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	512.481,49
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Borobudur	m2	484.212,39
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari papan kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Borobudur	m2	361.541,60
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm pada Kecamatan Borobudur	m2	61.585,55
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam antik pada Kecamatan Borobudur	bh	359.035,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam biasa pada Kecamatan Borobudur	bh	199.353,65
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci kamar mandi pada Kecamatan Borobudur	bh	163.028,60
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci silinder pada Kecamatan Borobudur	bh	320.406,10
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel pintu pada Kecamatan Borobudur	bh	31.378,44
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel jendela pada Kecamatan Borobudur	bh	36.124,38
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel boven pada Kecamatan Borobudur	bh	36.124,38
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel angin/ engsel salon pada Kecamatan Borobudur	bh	57.188,93
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan spring knip pada Kecamatan Borobudur	bh	42.383,94
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kait angin pada Kecamatan Borobudur	bh	57.167,19
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door closer pada Kecamatan Borobudur	bh	305.233,00
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot (gerendel) pada Kecamatan Borobudur	bh	44.476,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot pintu (gerendel) pada Kecamatan Borobudur	bh	44.476,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot jendela (gerendel) pada Kecamatan Borobudur	bh	44.476,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot boven (gerendel) pada Kecamatan Borobudur	bh	44.476,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door holder pada Kecamatan Borobudur	bh	94.163,15
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door stop pada Kecamatan Borobudur	bh	46.872,85
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan rel pintu sorong pada Kecamatan Borobudur	bh	505.085,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci lemari pada Kecamatan Borobudur	bh	54.013,32

KODE	URAIAN	SARUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 3 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	163.918,82
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 5 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	185.594,59
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 8 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	249.591,52
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca buram tebal 5 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	239.054,07
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 5 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	212.382,00
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 8 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	350.671,80
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca patri tebal 5 mm pada Kecamatan Borobudur	m2	3.200.093,50
9.1.2.18.03.04.007	Pengikisan/pengerokan permukaan cat lama pada Kecamatan Borobudur	m2	15.468,65
9.1.2.18.03.04.007	Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat pada Kecamatan Borobudur	m2	13.686,15
9.1.2.18.03.04.007	Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual pada Kecamatan Borobudur	m2	14.186,40
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Borobudur	m2	51.767,25
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup) pada Kecamatan Borobudur	m2	67.465,10
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan teak oil pada Kecamatan Borobudur	m2	39.026,40
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan politur pada Kecamatan Borobudur	m2	66.649,40
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan cat residu dan ter pada Kecamatan Borobudur	m2	19.363,99
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan vernis pada Kecamatan Borobudur	m2	38.244,98
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Borobudur	m2	43.222,87
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Borobudur	m2	23.486,44
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Borobudur	m2	23.486,44
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Borobudur	m2	35.045,22
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Borobudur	m2	35.045,22
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Borobudur	m2	19.842,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Borobudur	m2	19.842,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Borobudur	m2	31.924,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Borobudur	m2	16.858,21
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Borobudur	m2	26.262,78
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Borobudur	m2	14.335,30
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kalkarium pada Kecamatan Borobudur	m2	7.927,18
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kapur sirih pada Kecamatan Borobudur	m2	20.701,96
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok lama dengan kapur sirih (pemeliharaan) pada Kecamatan Borobudur	m2	14.002,40
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara Star Wall) pada Kecamatan Borobudur	m2	275.320,93
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi pada Kecamatan Borobudur	m2	29.709,68
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi dengan perancah pada Kecamatan Borobudur	m2	72.199,65
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual 4 lapis pada Kecamatan Borobudur	m2	65.190,28
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual sistem 1 lapis cat mutakhir pada Kecamatan Borobudur	m2	36.197,75
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Borobudur	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Borobudur	m2	30.128,97

KODE	URAIAN	SARUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Borobudur	m2	17.688,17
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Borobudur	m2	929.105,70
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond dalam ruangan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Borobudur	m2	929.105,70
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond selasar setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Borobudur	m2	929.105,70
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond tritisan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Borobudur	m2	929.105,70
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan kloset duduk / monoblock + jet spray pada Kecamatan Borobudur	bh	2.426.408,00
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kloset jongkok porselen (setara Toto) pada Kecamatan Borobudur	bh	566.784,40
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir pada Kecamatan Borobudur	bh	3.205.372,18
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan wastafel pada Kecamatan Borobudur	bh	836.176,87
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan bathtub pada Kecamatan Borobudur	bh	6.803.665,65
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan bak mandi fiberglass pada Kecamatan Borobudur	bh	1.564.517,50
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan floor drain pada Kecamatan Borobudur	bh	67.460,15
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 30cm x 30cm tinggi 35cm pada Kecamatan Borobudur	bh	426.774,49
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 45cm x 45cm tinggi 50cm pada Kecamatan Borobudur	bh	632.787,16
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 60cm x 60cm tinggi 65cm pada Kecamatan Borobudur	bh	771.414,38
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter ½" pada Kecamatan Borobudur	m	79.628,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 1/2" pada Kecamatan Borobudur	bh	121.573,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 3/4" pada Kecamatan Borobudur	bh	134.798,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3/4" pada Kecamatan Borobudur	m	86.127,01
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1" pada Kecamatan Borobudur	m	140.973,73
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1 ½" pada Kecamatan Borobudur	m	217.592,02
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3" pada Kecamatan Borobudur	m	435.020,85
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 4" pada Kecamatan Borobudur	m	585.054,45
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1/2 " pada Kecamatan Borobudur	m	21.912,93
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " pada Kecamatan Borobudur	m	24.805,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" pada Kecamatan Borobudur	m	29.357,95
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) pada Kecamatan Borobudur	m	29.357,95
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) pada Kecamatan Borobudur	m	29.357,95
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1 ½ " pada Kecamatan Borobudur	m	49.607,29
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" pada Kecamatan Borobudur	m	59.355,44
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2 ½ " pada Kecamatan Borobudur	m	85.626,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" pada Kecamatan Borobudur	m	112.034,27
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 4" pada Kecamatan Borobudur	m	171.883,14
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah Ø 20 cm pada Kecamatan Borobudur	m	345.027,11
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah diameter 15 cm pada Kecamatan Borobudur	m	221.980,83
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 20 cm pada Kecamatan Borobudur	m	129.094,72
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 30 cm pada Kecamatan Borobudur	m	213.344,43



KODE	URAIAN	SARUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 50 cm pada Kecamatan Borobudur	m	248.403,90
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 60 cm pada Kecamatan Borobudur	m	264.551,63
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 70 cm pada Kecamatan Borobudur	m	361.874,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 80 cm pada Kecamatan Borobudur	m	402.898,35
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 100 cm pada Kecamatan Borobudur	m	492.220,00
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 1" pada Kecamatan Borobudur	m	43.429,29
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" pada Kecamatan Borobudur	m	53.070,32
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" pada Kecamatan Borobudur	m	77.172,88
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air kotor) pada Kecamatan Borobudur	m	77.172,88
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air hujan) pada Kecamatan Borobudur	m	77.172,88
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" pada Kecamatan Borobudur	m	109.309,63
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air kotor) pada Kecamatan Borobudur	m	109.309,63
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air hujan) pada Kecamatan Borobudur	m	109.309,63
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe AW pada Kecamatan Borobudur	m	41.754,03
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe D pada Kecamatan Borobudur	m	33.587,59
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe AW pada Kecamatan Borobudur	m	72.527,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe D pada Kecamatan Borobudur	m	51.008,14
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe AW pada Kecamatan Borobudur	m	111.946,75
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe D pada Kecamatan Borobudur	m	73.321,13
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe AW pada Kecamatan Borobudur	m	228.367,92
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe D pada Kecamatan Borobudur	m	120.663,23
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe AW pada Kecamatan Borobudur	m	383.553,06
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe D pada Kecamatan Borobudur	m	209.989,31
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe AW pada Kecamatan Borobudur	m	586.715,74
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe D pada Kecamatan Borobudur	m	333.376,49
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe AW pada Kecamatan Borobudur	m	814.634,01
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe D pada Kecamatan Borobudur	m	447.539,64
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 63 mm pada Kecamatan Borobudur	m	53.143,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 100 mm pada Kecamatan Borobudur	m	138.347,30
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 125 mm pada Kecamatan Borobudur	m	173.525,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 150 mm pada Kecamatan Borobudur	m	278.625,91
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 200 mm pada Kecamatan Borobudur	m	430.910,98
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 250 mm pada Kecamatan Borobudur	m	667.283,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 300 mm pada Kecamatan Borobudur	m	1.052.791,65
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 400 mm pada Kecamatan Borobudur	m	1.725.088,55
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 450 mm pada Kecamatan Borobudur	m	2.511.939,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 500 mm pada Kecamatan Borobudur	m	3.099.372,82

KODE	URAIAN	SARUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 600 mm pada Kecamatan Borobudur	m	3.872.438,93
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 800 mm pada Kecamatan Borobudur	m	8.368.900,52
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 900 mm pada Kecamatan Borobudur	m	10.684.285,22
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1000 mm pada Kecamatan Borobudur	m	13.199.280,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1200 mm pada Kecamatan Borobudur	m	18.993.953,15
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 63 mm pada Kecamatan Borobudur	m	207.765,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 100 mm pada Kecamatan Borobudur	m	330.418,19
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 125 mm pada Kecamatan Borobudur	m	404.635,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 150 mm pada Kecamatan Borobudur	m	553.559,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 200 mm pada Kecamatan Borobudur	m	998.563,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 250 mm pada Kecamatan Borobudur	m	1.197.423,97
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 300 mm pada Kecamatan Borobudur	m	1.496.162,23
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 400 mm pada Kecamatan Borobudur	m	2.276.121,63
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 450 mm pada Kecamatan Borobudur	m	2.852.323,11
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 500 mm pada Kecamatan Borobudur	m	3.339.438,50
9.1.2.18.03.06.002	(K3) Pemasangan 1 buah titik lampu (termasuk saklar dan lampu LED 12 watt setara Philips) pada Kecamatan Borobudur	ttk	517.086,00
9.1.2.18.03.06.001	(K3) Pemasangan 1 buah MCB pada Kecamatan Borobudur	ttk	499.376,00
9.1.2.18.03.06.002	Pemasangan dan instalasi lampu bermaterial SNI (termasuk saklar) pada Kecamatan Borobudur	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Taman pada Kecamatan Borobudur	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Hotel/Gedung tidak sederhana pada Kecamatan Borobudur	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak bermaterial SNI pada Kecamatan Borobudur	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak AC pada Kecamatan Borobudur	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Waterheater pada Kecamatan Borobudur	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Pompa Air pada Kecamatan Borobudur	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.003	Instalasi Kabel Antena TV/Telp pada Kecamatan Borobudur	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Panel Box MCB bermaterial SNI pada Kecamatan Borobudur	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.004	Instalasi Pembumian bermaterial SNI pada Kecamatan Borobudur	ttk	262.500,00

## C. KECAMATAN CANDIMULYO

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter pada Kecamatan Candimulyo	m2	601.823,98
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter pada Kecamatan Candimulyo	m2	769.972,38
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter pada Kecamatan Candimulyo	m2	254.831,89
9.1.2.18.03.02.001	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank pada Kecamatan Candimulyo	m'	146.027,00
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan kantor sementara lantai plesteran pada Kecamatan Candimulyo	m2	2.417.878,46
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan rumah jaga (konstruksi kayu ) pada Kecamatan Candimulyo	m2	2.373.490,75
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan gudang semen dan peralatan pada Kecamatan Candimulyo	m2	2.015.233,15
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan bedeng pekerja pada Kecamatan Candimulyo	m2	2.019.233,71
9.1.2.18.03.02.004	(K3) Pembersihan lapangan dan perataan pada Kecamatan Candimulyo	m2	13.351,50
9.1.2.18.03.04.003	(K3) Pembuatan steger/perancah dari bambu pada Kecamatan Candimulyo	m2	339.423,21
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan kotak adukan ukuran 40cm x50cm x25cm pada Kecamatan Candimulyo	bh	365.748,30
9.1.2.18.03.02.002	Pembuatan jalan sementara pada Kecamatan Candimulyo	m2	166.948,03
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran beton bertulang pada Kecamatan Candimulyo	m3	1.179.888,96
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran dinding tembok bata pada Kecamatan Candimulyo	m3	589.944,48
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pagar kawat jaring galvanis panjang 240 cm pada Kecamatan Candimulyo	m2	28.104,62
9.1.2.18.03.07.002	Pemasangan panel beton pracetak 5x45x240 cm untuk pagar pada Kecamatan Candimulyo	m2	568.490,62
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 1 m pada Kecamatan Candimulyo	m3	65.118,75
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 2 m pada Kecamatan Candimulyo	m3	79.643,25
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 3 m pada Kecamatan Candimulyo	m3	94.367,85
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah keras sedalam 1 m pada Kecamatan Candimulyo	m3	86.691,60
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah cadas sedalam 1 m pada Kecamatan Candimulyo	m3	131.238,00
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah lumpur sedalam 1 m pada Kecamatan Candimulyo	m3	104.690,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengerjaan stripping tanah tebing setinggi 1 m pada Kecamatan Candimulyo	m2	4.674,75
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pembuangan tanah sejauh 30 m pada Kecamatan Candimulyo	m3	28.552,20
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan kembali galian tanah pada Kecamatan Candimulyo	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pemadatan tanah (per 20 cm) pada Kecamatan Candimulyo	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan pasir urug pada Kecamatan Candimulyo	m3	363.761,10
9.1.2.18.03.02.005	Pemasangan lapisan pudel campuran 1KP : 3PP : 7TL pada Kecamatan Candimulyo	m3	413.815,17
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan pada Kecamatan Candimulyo	m2	60.047,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan sirtu padat pada Kecamatan Candimulyo	m3	316.130,40
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan tanah urug pada Kecamatan Candimulyo	m3	191.233,50
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Candimulyo	m3	1.111.028,80
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Candimulyo	m3	1.070.348,70
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Candimulyo	m3	1.042.100,10
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Candimulyo	m3	1.022.262,60
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Candimulyo	m3	1.022.262,60
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Candimulyo	m3	995.019,10
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 1KP : 2PP pada Kecamatan Candimulyo	m3	1.016.627,43
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1 SP : 3 KP : 10 PP pada Kecamatan Candimulyo	m2	922.547,29
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran ¼ SP : 1 KP : 4PP pada Kecamatan Candimulyo	m3	906.207,54
9.1.2.18.03.03.002	(K3) Pemasangan batu kosong (anstamping) pada Kecamatan Candimulyo	m3	674.743,00

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah pada Kecamatan Candimulyo	m3	2.951.306,36
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi sumuran, diameter 100 cm pada Kecamatan Candimulyo	m3	1.032.563,56
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Candimulyo	m3	1.048.414,55
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Candimulyo	m3	1.048.414,55
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 9,8 MPa (K 125) pada Kecamatan Candimulyo	m3	1.080.265,64
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton keliling bangunan (K 125) pada Kecamatan Candimulyo	m3	1.080.265,64
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton (K 125) pada Kecamatan Candimulyo	m3	1.080.265,64
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 12,2 MPa (K 150) pada Kecamatan Candimulyo	m3	1.105.122,03
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 0,87 pada Kecamatan Candimulyo	m3	992.261,04
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton (bawah keramik) pada Kecamatan Candimulyo	m3	992.261,04
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) pada Kecamatan Candimulyo	m3	1.134.628,86
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) pada Kecamatan Candimulyo	m3	1.162.826,94
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 19,3 MPa (K 225) pada Kecamatan Candimulyo	m2	1.184.478,12
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 21,7 MPa (K 250) pada Kecamatan Candimulyo	m3	1.198.048,29
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 24,0 MPa (K 275) pada Kecamatan Candimulyo	m3	1.222.447,09
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 26,4 MPa (K 300) pada Kecamatan Candimulyo	m3	1.229.333,88
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 28,8 MPa (K 325) pada Kecamatan Candimulyo	m3	1.305.424,71
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 31,2 MPa (K 350) pada Kecamatan Candimulyo	m3	1.315.062,29
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 150 mm pada Kecamatan Candimulyo	m	80.819,70
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 200 mm pada Kecamatan Candimulyo	m	106.764,85
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan PVC Waterstop lebar 230 mm – 320 mm pada Kecamatan Candimulyo	m	143.984,60
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir pada Kecamatan Candimulyo	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) pada Kecamatan Candimulyo	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d19 besi beton U-39) pada Kecamatan Candimulyo	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d16 besi beton U-39) pada Kecamatan Candimulyo	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d13 besi beton U-39) pada Kecamatan Candimulyo	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) pada Kecamatan Candimulyo	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) pada Kecamatan Candimulyo	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan jaring kawat baja (wiremesh) pada Kecamatan Candimulyo	10 kg	22.549,20
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk pondasi pada Kecamatan Candimulyo	m2	348.154,22
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk sloof pada Kecamatan Candimulyo	m2	381.216,72
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk kolom pada Kecamatan Candimulyo	m2	674.944,09
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk balok pada Kecamatan Candimulyo	m2	708.667,84
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk lantai pada Kecamatan Candimulyo	m2	815.658,09
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk dinding pada Kecamatan Candimulyo	m2	760.003,84
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk tangga pada Kecamatan Candimulyo	m2	608.118,16
9.1.2.18.03.03.002	Pembuatan pondasi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Candimulyo	m3	5.370.804,41
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Candimulyo	m3	6.700.194,06
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Candimulyo	m3	6.700.194,06
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Candimulyo	m3	12.374.214,71
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Candimulyo	m3	12.374.214,71
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Candimulyo	m3	9.791.164,06
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Candimulyo	m3	9.209.078,91

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat lantai beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Candimulyo	m3	1.048.414,55
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat tangga beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Candimulyo	m3	1.048.414,55
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat meja beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Candimulyo	m3	1.048.414,55
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat kanopi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Candimulyo	m3	1.048.414,55
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat talang beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Candimulyo	m3	1.048.414,55
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Candimulyo	m3	8.848.300,91
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Candimulyo	m3	9.348.182,91
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm pada Kecamatan Candimulyo	m	101.015,34
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (15 x 15) cm pada Kecamatan Candimulyo	m	101.015,34
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan ring balok beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Candimulyo	m	336.446,47
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok / ring balok / gunungan beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Candimulyo	m	336.446,47
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan bekisting lantai beton biasa dengan multipleks 12 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	135.569,25
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan besi profil pada Kecamatan Candimulyo	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka kuda-kuda baja IWF pada Kecamatan Candimulyo	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu besi pelat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku pada Kecamatan Candimulyo	m2	766.131,07
9.1.2.18.03.04.002	Pembuatan rangka jendela besi square tube (hollow) pada Kecamatan Candimulyo	m2	927.908,13
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu rolling door besi pada Kecamatan Candimulyo	m2	606.604,30
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu lipat (folding door) pada Kecamatan Candimulyo	m2	816.851,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan sunscreen alluminium pada Kecamatan Candimulyo	m2	207.535,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rolling door alluminium pada Kecamatan Candimulyo	m2	770.661,00
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kusen pintu alluminium pada Kecamatan Candimulyo	m'	185.142,18
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu alluminium strip lebar 8 cm pada Kecamatan Candimulyo	m2	2.355.643,79
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu kaca rangka alluminium pada Kecamatan Candimulyo	m2	841.629,17
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan venetions blinds dan Vertical blinds (tirai) pada Kecamatan Candimulyo	m2	644.654,35
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan terali besi strip pada Kecamatan Candimulyo	m2	902.256,87
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kawat nyamuk pada Kecamatan Candimulyo	m2	322.448,91
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm pada Kecamatan Candimulyo	m'	381.766,36
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang ½ lingkaran D-15 cm, seng plat bjls 30 lebar 45 cm pada Kecamatan Candimulyo	m'	173.116,17
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, untuk partisi pada Kecamatan Candimulyo	m2	309.970,23
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2 mm, modul 60 x 60 cm, plafon pada Kecamatan Candimulyo	m2	366.490,82
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Candimulyo	m2	211.931,55
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap jurai rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Candimulyo	m2	240.140,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Candimulyo	m2	329.585,40
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Candimulyo	m2	319.148,23
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Candimulyo	m2	311.086,27
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Candimulyo	m2	308.435,98
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Candimulyo	m2	310.753,00
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Candimulyo	m2	288.782,90
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Candimulyo	m2	160.200,98
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Candimulyo	m2	154.642,25
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Candimulyo	m2	151.805,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (rollag bata) pada Kecamatan Candimulyo	m2	151.805,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (penebalan kolom) pada Kecamatan Candimulyo	m2	151.805,75

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Candimulyo	m2	150.043,12
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Candimulyo	m2	149.653,78
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Candimulyo	m2	147.520,85
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Candimulyo	m2	145.061,66
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Candimulyo	m2	421.041,36
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Candimulyo	m2	428.999,63
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco pada Kecamatan Candimulyo	m2	428.999,63
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Candimulyo	m2	338.937,48
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Candimulyo	m2	343.802,16
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Candimulyo	m2	255.826,19
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Candimulyo	m2	260.545,93
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Candimulyo	m2	540.938,15
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :4PP pada Kecamatan Candimulyo	m2	549.053,70
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata berongga ekspose 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Candimulyo	m2	354.638,15
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Candimulyo	m2	279.464,81
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Candimulyo	m2	311.135,35
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	69.097,50
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	63.316,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan trasraam 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	63.316,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	61.060,51
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	59.318,20
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (penebalan dinding) pada Kecamatan Candimulyo	m2	59.318,20
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) pada Kecamatan Candimulyo	m2	59.318,20
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	58.606,37
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	57.920,37
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 7PP tebal 15 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	57.630,47
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	57.340,58
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1/2KP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	56.892,43
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2KP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	55.727,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 20 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	84.745,65
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	81.737,55
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 20 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	79.291,03
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	78.465,36
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	77.427,26
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	37.782,17
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm pada Kecamatan Candimulyo	m'	53.383,00
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP pada Kecamatan Candimulyo	m'	53.383,00
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran ciprat 1SP : 2PP pada Kecamatan Candimulyo	m2	44.911,78
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan bata merah pada Kecamatan Candimulyo	m2	25.299,04
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan conblock ekspose pada Kecamatan Candimulyo	m2	12.065,34
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Candimulyo	m2	55.012,14
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian pada Kecamatan Candimulyo	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (interior) pada Kecamatan Candimulyo	m2	32.369,05

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian & kolom) pada Kecamatan Candimulyo	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (kolom) pada Kecamatan Candimulyo	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian) pada Kecamatan Candimulyo	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (sopi sopi) pada Kecamatan Candimulyo	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 40cm x 40 cm pada Kecamatan Candimulyo	m2	171.859,22
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 30 cm x30 cm pada Kecamatan Candimulyo	m2	169.135,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Candimulyo	m2	184.536,36
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Candimulyo	m2	213.559,37
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 30 cm x 30 cm pada Kecamatan Candimulyo	m2	226.236,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Candimulyo	m2	237.493,86
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 60 cm x 60 cm pada Kecamatan Candimulyo	m2	446.525,22
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Candimulyo	m2	407.893,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (toilet) pada Kecamatan Candimulyo	m2	407.893,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (utama) pada Kecamatan Candimulyo	m2	407.893,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (tangga) pada Kecamatan Candimulyo	m2	407.893,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin warna ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Candimulyo	m	44.530,35
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin teraso ukuran 10cm x 30cm pada Kecamatan Candimulyo	m	47.331,40
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin granit polos pada Kecamatan Candimulyo	m	62.716,91
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik artistik 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Candimulyo	m2	818.233,90
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik step nosing ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Candimulyo	m2	916.363,40
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm pada Kecamatan Candimulyo	m2	235.513,16
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (carport) pada Kecamatan Candimulyo	m2	235.513,16
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Candimulyo	m2	235.513,16
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (selasar) pada Kecamatan Candimulyo	m2	235.513,16
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm pada Kecamatan Candimulyo	m2	243.862,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Candimulyo	m2	243.862,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (selasar) pada Kecamatan Candimulyo	m2	243.862,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm pada Kecamatan Candimulyo	m2	247.817,70
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Candimulyo	m2	247.817,70
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan keramik ukuran 20cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Candimulyo	m2	247.817,70
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint keramik ukuran 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Candimulyo	m	86.120,27
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan kuku macan (kolom) pada Kecamatan Candimulyo	m	86.120,27
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint internal cove artistik 20 cm pada Kecamatan Candimulyo	m	385.555,26
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai marmer pada Kecamatan Candimulyo	m2	1.291.269,38
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai karpet pada Kecamatan Candimulyo	m2	383.559,90
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan underlayer (pelapis bawah karpet) pada Kecamatan Candimulyo	m2	147.733,72
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai parquet kayu pada Kecamatan Candimulyo	m2	355.186,70
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Candimulyo	m2	837.661,50
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (selasar) pada Kecamatan Candimulyo	m2	837.661,50
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Candimulyo	m2	837.661,50
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Candimulyo	m2	837.661,50
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm pada Kecamatan Candimulyo	m2	268.145,39
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding granit ukuran 60cm x 60cm pada Kecamatan Candimulyo	m2	540.799,92

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (selasar) pada Kecamatan Candimulyo	m2	268.145,39
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik (kolom) pada Kecamatan Candimulyo	m2	268.145,39
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Candimulyo	m2	268.145,39
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (meja beton) pada Kecamatan Candimulyo	m2	268.145,39
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding marmer pada Kecamatan Candimulyo	m2	1.461.143,13
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu paras pada Kecamatan Candimulyo	m2	906.007,95
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu tempel pada Kecamatan Candimulyo	m2	196.305,00
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan lantai vinyl (setara TACO) pada Kecamatan Candimulyo	m2	295.669,03
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara StarWall) pada Kecamatan Candimulyo	m2	280.772,50
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan floor harderner pada Kecamatan Candimulyo	m2	53.909,70
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan plint vinyl pada Kecamatan Candimulyo	m	67.357,80
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 6 cm pada Kecamatan Candimulyo	m2	209.380,22
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 8 cm pada Kecamatan Candimulyo	m2	272.340,09
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 6 cm pada Kecamatan Candimulyo	m2	225.395,56
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 8 cm pada Kecamatan Candimulyo	m2	299.962,88
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	43.137,29
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Candimulyo	m2	43.137,29
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (tritisasi) pada Kecamatan Candimulyo	m2	43.137,29
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 30) cm pada Kecamatan Candimulyo	m2	134.623,72
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 60) cm pada Kecamatan Candimulyo	m2	149.382,82
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm pada Kecamatan Candimulyo	m2	120.529,20
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 4 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	57.290,56
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	383.014,69
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	44.690,73
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Candimulyo	m2	44.690,73
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (selasar) pada Kecamatan Candimulyo	m2	44.690,73
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (tritisasi) pada Kecamatan Candimulyo	m2	44.690,73
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil pada Kecamatan Candimulyo	m	34.328,71
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Candimulyo	m	34.328,71
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (selasar) pada Kecamatan Candimulyo	m	34.328,71
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (tritisasi) pada Kecamatan Candimulyo	m	34.328,71
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm berikut rangka aluminium pada Kecamatan Candimulyo	m2	240.634,63
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil pada Kecamatan Candimulyo	m	16.910,18
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Candimulyo	m	16.910,18
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (selasar) pada Kecamatan Candimulyo	m	16.910,18
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (tritisasi) pada Kecamatan Candimulyo	m	16.910,18
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Candimulyo	m2	114.177,18
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng keramik (setara KIA) pada Kecamatan Candimulyo	m2	203.359,68
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Candimulyo	m2	157.210,06
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Candimulyo	m	132.746,80
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng keramik (Setara KIA) pada Kecamatan Candimulyo	m	188.464,30
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Candimulyo	m	132.746,80



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan roof light fibreglass pada Kecamatan Candimulyo	m2	116.291,57
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,5 m x 5 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	84.745,11
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,25 m x 5 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	89.805,11
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,00 m x 5 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	89.274,04
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 1,80 m x 5 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	93.241,54
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 3,00 m x 4 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	79.693,97
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,70 m x 4 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	82.119,43
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,40 m x 4 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	77.718,15
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,10 m x 4 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	74.692,27
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 1,50 m x 4 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	85.076,54
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 3,00 m x 6 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	93.138,50
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,70 m x 6 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	88.819,22
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,40 m x 6 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	95.114,32
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,10 m x 6 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	83.795,04
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 1,80 m x 6 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	70.149,48
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 0,92 m pada Kecamatan Candimulyo	m	123.175,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,05 m pada Kecamatan Candimulyo	m	132.490,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,08 m pada Kecamatan Candimulyo	m	137.682,37
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 0,92 m pada Kecamatan Candimulyo	m	77.635,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,05 m pada Kecamatan Candimulyo	m	81.775,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,08 m pada Kecamatan Candimulyo	m	86.329,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 0,92 m pada Kecamatan Candimulyo	m	73.192,21
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 1,05 m pada Kecamatan Candimulyo	m	73.150,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng beton pada Kecamatan Candimulyo	m2	140.051,03
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng aspal pada Kecamatan Candimulyo	m2	410.439,65
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap pelana pada Kecamatan Candimulyo	m2	104.038,20
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap jurai pada Kecamatan Candimulyo	m2	142.364,25
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap sirap kayu pada Kecamatan Candimulyo	m2	157.337,94
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng beton pada Kecamatan Candimulyo	m	165.774,57
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng aspal pada Kecamatan Candimulyo	m	218.424,68
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng metal pada Kecamatan Candimulyo	m	164.076,25
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok sirap pada Kecamatan Candimulyo	m	86.796,25
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap seng gelombang pada Kecamatan Candimulyo	m2	89.582,47
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok atap seng pada Kecamatan Candimulyo	m	51.532,19
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Candimulyo	m3	26.264.611,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Candimulyo	m3	26.264.611,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Candimulyo	m3	26.264.611,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Candimulyo	m3	26.264.611,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Candimulyo	m3	26.264.611,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Candimulyo	m3	26.264.611,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 Kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Candimulyo	m3	26.264.611,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Candimulyo	m3	26.264.611,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Candimulyo	m3	26.264.611,38



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Candimulyo	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Candimulyo	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Candimulyo	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Candimulyo	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Candimulyo	m2	1.383.858,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Candimulyo	m2	1.233.622,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm) pada Kecamatan Candimulyo	m2	764.242,28
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Candimulyo	m2	873.837,28
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Candimulyo	m2	813.742,88
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Candimulyo	m2	1.208.649,43
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Candimulyo	m2	1.067.803,18
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap, rangka expose kayu kelas I pada Kecamatan Candimulyo	m2	860.923,06
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap lapis formika, rangka expose kayu kelas II pada Kecamatan Candimulyo	m2	1.033.678,08
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Candimulyo	m3	25.292.894,76
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Candimulyo	m3	14.382.269,76
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda expose, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Candimulyo	m3	28.541.878,21
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi gordeng, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Candimulyo	m3	15.449.921,71
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Candimulyo	m2	224.014,83
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng sokka, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Candimulyo	m2	224.014,83
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng beton, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Candimulyo	m2	824.297,58
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Candimulyo	m2	824.297,58
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap sirap, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Candimulyo	m2	182.674,11
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Candimulyo	m2	231.281,10
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Candimulyo	m2	159.998,35
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Candimulyo	m2	6.700.194,06
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Candimulyo	m2	6.700.194,06
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Candimulyo	m2	6.700.194,06
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Candimulyo	m2	12.374.214,71
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Candimulyo	m2	12.374.214,71
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Candimulyo	m2	12.374.214,71
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Candimulyo	m2	9.791.164,06
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Candimulyo	m2	9.791.164,06
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Candimulyo	m2	9.791.164,06
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Candimulyo	m2	240.325,85
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Candimulyo	m2	164.877,23
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Candimulyo	m	194.478,23
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Candimulyo	m	169.125,90
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Candimulyo	m	196.204,09
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Candimulyo	m	171.638,65
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Candimulyo	m2	381.517,68
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Candimulyo	m2	251.912,68
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Candimulyo	m2	567.779,52
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Candimulyo	m2	532.638,37

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari papan kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Candimulyo	m2	362.434,29
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm pada Kecamatan Candimulyo	m2	67.159,89
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam antik pada Kecamatan Candimulyo	bh	359.035,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam biasa pada Kecamatan Candimulyo	bh	213.768,90
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci kamar mandi pada Kecamatan Candimulyo	bh	170.170,10
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci silinder pada Kecamatan Candimulyo	bh	334.821,35
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel pintu pada Kecamatan Candimulyo	bh	35.610,44
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel jendela pada Kecamatan Candimulyo	bh	41.811,13
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel boven pada Kecamatan Candimulyo	bh	41.811,13
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel angin/ engsel salon pada Kecamatan Candimulyo	bh	59.040,43
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan spring knip pada Kecamatan Candimulyo	bh	42.383,94
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kait angin pada Kecamatan Candimulyo	bh	57.167,19
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door closer pada Kecamatan Candimulyo	bh	333.931,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot (gerendel) pada Kecamatan Candimulyo	bh	46.592,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot pintu (gerendel) pada Kecamatan Candimulyo	bh	46.592,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot jendela (gerendel) pada Kecamatan Candimulyo	bh	46.592,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot boven (gerendel) pada Kecamatan Candimulyo	bh	46.592,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door holder pada Kecamatan Candimulyo	bh	94.163,15
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door stop pada Kecamatan Candimulyo	bh	46.872,85
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan rel pintu sorong pada Kecamatan Candimulyo	bh	505.085,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci lemari pada Kecamatan Candimulyo	bh	54.674,57
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 3 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	155.917,69
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 5 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	176.720,62
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 8 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	257.447,17
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca buram tebal 5 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	243.709,27
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 5 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	220.092,18
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 8 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	350.671,80
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca patri tebal 5 mm pada Kecamatan Candimulyo	m2	3.200.093,50
9.1.2.18.03.04.007	Pengikisan/pengerokan permukaan cat lama pada Kecamatan Candimulyo	m2	14.860,30
9.1.2.18.03.04.007	Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat pada Kecamatan Candimulyo	m2	13.686,15
9.1.2.18.03.04.007	Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual pada Kecamatan Candimulyo	m2	14.186,40
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Candimulyo	m2	56.332,52
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup) pada Kecamatan Candimulyo	m2	72.030,37
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan teak oil pada Kecamatan Candimulyo	m2	39.026,40
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan politur pada Kecamatan Candimulyo	m2	53.452,17
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan cat residu dan ter pada Kecamatan Candimulyo	m2	18.067,94
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan vernis pada Kecamatan Candimulyo	m2	44.659,10
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Candimulyo	m2	43.619,62
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Candimulyo	m2	23.883,19
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Candimulyo	m2	23.883,19
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Candimulyo	m2	35.441,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Candimulyo	m2	35.441,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Candimulyo	m2	20.238,98

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Candimulyo	m2	20.238,98
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Candimulyo	m2	31.924,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Candimulyo	m2	16.858,21
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Candimulyo	m2	26.262,78
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Candimulyo	m2	14.335,30
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kalkarium pada Kecamatan Candimulyo	m2	8.905,83
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kapur sirih pada Kecamatan Candimulyo	m2	20.080,38
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok lama dengan kapur sirih (pemeliharaan) pada Kecamatan Candimulyo	m2	12.759,25
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara Star Wall) pada Kecamatan Candimulyo	m2	275.320,93
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi pada Kecamatan Candimulyo	m2	30.899,93
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi dengan perancah pada Kecamatan Candimulyo	m2	73.434,86
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual 4 lapis pada Kecamatan Candimulyo	m2	66.425,50
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual sistem 1 lapis cat mutakhir pada Kecamatan Candimulyo	m2	36.242,71
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Candimulyo	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Candimulyo	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Candimulyo	m2	17.688,17
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Candimulyo	m2	1.022.262,60
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond dalam ruangan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Candimulyo	m2	1.022.262,60
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond selasar setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Candimulyo	m2	1.022.262,60
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond tritisan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Candimulyo	m2	1.022.262,60
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan kloset duduk / monoblock + jet spray pada Kecamatan Candimulyo	bh	6.549.248,85
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kloset jongkok porselen (setara Toto) pada Kecamatan Candimulyo	bh	601.698,40
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir pada Kecamatan Candimulyo	bh	3.205.932,92
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan wastafel pada Kecamatan Candimulyo	bh	836.769,35
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan bathtub pada Kecamatan Candimulyo	bh	6.803.665,65
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan bak mandi fiberglass pada Kecamatan Candimulyo	bh	1.564.517,50
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan floor drain pada Kecamatan Candimulyo	bh	57.938,15
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 30cm x 30cm tinggi 35cm pada Kecamatan Candimulyo	bh	439.876,50
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 45cm x 45cm tinggi 50cm pada Kecamatan Candimulyo	bh	656.512,81
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 60cm x 60cm tinggi 65cm pada Kecamatan Candimulyo	bh	807.429,89
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter ½" pada Kecamatan Candimulyo	m	79.628,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 1/2" pada Kecamatan Candimulyo	bh	112.315,90
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 3/4" pada Kecamatan Candimulyo	bh	148.023,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3/4" pada Kecamatan Candimulyo	m	86.127,01
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1" pada Kecamatan Candimulyo	m	140.973,73
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1 ½" pada Kecamatan Candimulyo	m	217.592,02
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3" pada Kecamatan Candimulyo	m	435.020,85
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 4" pada Kecamatan Candimulyo	m	585.054,45
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1/2 " pada Kecamatan Candimulyo	m	19.502,68
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " pada Kecamatan Candimulyo	m	21.109,52
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" pada Kecamatan Candimulyo	m	23.787,58
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) pada Kecamatan Candimulyo	m	23.787,58
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) pada Kecamatan Candimulyo	m	23.787,58

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1 ½ " pada Kecamatan Candimulyo	m	38.091,62
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" pada Kecamatan Candimulyo	m	43.447,75
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2 ½ " pada Kecamatan Candimulyo	m	85.626,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" pada Kecamatan Candimulyo	m	112.034,27
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 4" pada Kecamatan Candimulyo	m	171.883,14
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah Ø 20 cm pada Kecamatan Candimulyo	m	352.389,99
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah diameter 15 cm pada Kecamatan Candimulyo	m	229.096,01
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 20 cm pada Kecamatan Candimulyo	m	138.565,28
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 30 cm pada Kecamatan Candimulyo	m	223.597,64
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 50 cm pada Kecamatan Candimulyo	m	262.584,94
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 60 cm pada Kecamatan Candimulyo	m	280.478,36
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 70 cm pada Kecamatan Candimulyo	m	353.361,34
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 80 cm pada Kecamatan Candimulyo	m	389.148,19
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 100 cm pada Kecamatan Candimulyo	m	512.801,94
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 1" pada Kecamatan Candimulyo	m	35.930,72
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" pada Kecamatan Candimulyo	m	43.964,90
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" pada Kecamatan Candimulyo	m	55.748,38
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air kotor) pada Kecamatan Candimulyo	m	55.748,38
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air hujan) pada Kecamatan Candimulyo	m	55.748,38
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" pada Kecamatan Candimulyo	m	62.711,34
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air kotor) pada Kecamatan Candimulyo	m	62.711,34
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air hujan) pada Kecamatan Candimulyo	m	62.711,34
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe AW pada Kecamatan Candimulyo	m	31.934,47
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe D pada Kecamatan Candimulyo	m	27.966,97
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe AW pada Kecamatan Candimulyo	m	72.527,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe D pada Kecamatan Candimulyo	m	37.783,14
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe AW pada Kecamatan Candimulyo	m	111.946,75
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe D pada Kecamatan Candimulyo	m	44.556,75
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe AW pada Kecamatan Candimulyo	m	228.367,92
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe D pada Kecamatan Candimulyo	m	124.233,98
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe AW pada Kecamatan Candimulyo	m	383.553,06
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe D pada Kecamatan Candimulyo	m	213.560,06
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe AW pada Kecamatan Candimulyo	m	586.715,74
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe D pada Kecamatan Candimulyo	m	340.484,93
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe AW pada Kecamatan Candimulyo	m	814.634,01
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe D pada Kecamatan Candimulyo	m	483.048,76
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 63 mm pada Kecamatan Candimulyo	m	53.143,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 100 mm pada Kecamatan Candimulyo	m	138.347,30
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 125 mm pada Kecamatan Candimulyo	m	173.525,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 150 mm pada Kecamatan Candimulyo	m	278.625,91
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 200 mm pada Kecamatan Candimulyo	m	430.910,98
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 250 mm pada Kecamatan Candimulyo	m	667.283,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 300 mm pada Kecamatan Candimulyo	m	1.052.791,65

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 400 mm pada Kecamatan Candimulyo	m	1.725.088,55
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 450 mm pada Kecamatan Candimulyo	m	2.511.939,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 500 mm pada Kecamatan Candimulyo	m	3.099.372,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 600 mm pada Kecamatan Candimulyo	m	3.872.438,93
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 800 mm pada Kecamatan Candimulyo	m	8.368.900,52
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 900 mm pada Kecamatan Candimulyo	m	10.684.285,22
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1000 mm pada Kecamatan Candimulyo	m	13.199.280,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1200 mm pada Kecamatan Candimulyo	m	18.993.953,15
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 63 mm pada Kecamatan Candimulyo	m	207.765,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 100 mm pada Kecamatan Candimulyo	m	330.418,19
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 125 mm pada Kecamatan Candimulyo	m	404.635,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 150 mm pada Kecamatan Candimulyo	m	553.559,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 200 mm pada Kecamatan Candimulyo	m	998.563,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 250 mm pada Kecamatan Candimulyo	m	1.197.423,97
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 300 mm pada Kecamatan Candimulyo	m	1.496.162,23
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 400 mm pada Kecamatan Candimulyo	m	2.276.121,63
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 450 mm pada Kecamatan Candimulyo	m	2.852.323,11
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 500 mm pada Kecamatan Candimulyo	m	3.339.438,50
9.1.2.18.03.06.002	(K3) Pemasangan 1 buah titik lampu (termasuk saklar dan lampu LED 12 watt setara Philips) pada Kecamatan Candimulyo	ttk	555.438,50
9.1.2.18.03.06.001	(K3) Pemasangan 1 buah MCB pada Kecamatan Candimulyo	ttk	522.652,00
9.1.2.18.03.06.002	Pemasangan dan instalasi lampu bermaterial SNI (termasuk saklar) pada Kecamatan Candimulyo	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Taman pada Kecamatan Candimulyo	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Hotel/Gedung tidak sederhana pada Kecamatan Candimulyo	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak bermaterial SNI pada Kecamatan Candimulyo	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak AC pada Kecamatan Candimulyo	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Waterheater pada Kecamatan Candimulyo	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Pompa Air pada Kecamatan Candimulyo	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.003	Instalasi Kabel Antena TV/Telp pada Kecamatan Candimulyo	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Panel Box MCB bermaterial SNI pada Kecamatan Candimulyo	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.004	Instalasi Pembumian bermaterial SNI pada Kecamatan Candimulyo	ttk	262.500,00

## D. KECAMATAN DUKUN

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter pada Kecamatan Dukun	m2	601.939,70
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter pada Kecamatan Dukun	m2	751.229,25
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter pada Kecamatan Dukun	m2	253.535,18
9.1.2.18.03.02.001	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank pada Kecamatan Dukun	m'	145.942,36
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan kantor sementara lantai plesteran pada Kecamatan Dukun	m2	2.421.266,71
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan rumah jaga (konstruksi kayu ) pada Kecamatan Dukun	m2	2.370.528,35
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan gudang semen dan peralatan pada Kecamatan Dukun	m2	2.016.067,65
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan bedeng pekerja pada Kecamatan Dukun	m2	2.020.663,33
9.1.2.18.03.02.004	(K3) Pembersihan lapangan dan perataan pada Kecamatan Dukun	m2	13.351,50
9.1.2.18.03.04.003	(K3) Pembuatan steger/perancah dari bambu pada Kecamatan Dukun	m2	341.120,51
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan kotak adukan ukuran 40cm x50cm x25cm pada Kecamatan Dukun	bh	365.409,74
9.1.2.18.03.02.002	Pembuatan jalan sementara pada Kecamatan Dukun	m2	167.174,18
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran beton bertulang pada Kecamatan Dukun	m3	1.179.888,96
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran dinding tembok bata pada Kecamatan Dukun	m3	589.944,48
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pagar kawat jaring galvanis panjang 240 cm pada Kecamatan Dukun	m2	28.104,62
9.1.2.18.03.07.002	Pemasangan panel beton pracetak 5x45x240 cm untuk pagar pada Kecamatan Dukun	m2	576.065,64
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 1 m pada Kecamatan Dukun	m3	65.118,75
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 2 m pada Kecamatan Dukun	m3	79.643,25
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 3 m pada Kecamatan Dukun	m3	94.367,85
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah keras sedalam 1 m pada Kecamatan Dukun	m3	86.691,60
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah cadas sedalam 1 m pada Kecamatan Dukun	m3	131.238,00
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah lumpur sedalam 1 m pada Kecamatan Dukun	m3	104.690,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengerjaan stripping tanah tebing setinggi 1 m pada Kecamatan Dukun	m2	4.674,75
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pembuangan tanah sejauh 30 m pada Kecamatan Dukun	m3	28.552,20
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan kembali galian tanah pada Kecamatan Dukun	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pemadatan tanah (per 20 cm) pada Kecamatan Dukun	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan pasir urug pada Kecamatan Dukun	m3	422.797,50
9.1.2.18.03.02.005	Pemasangan lapisan pudel campuran 1KP : 3PP : 7TL pada Kecamatan Dukun	m3	409.070,04
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan pada Kecamatan Dukun	m2	114.798,75
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan sirtu padat pada Kecamatan Dukun	m3	396.750,00
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan tanah urug pada Kecamatan Dukun	m3	189.646,50
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Dukun	m3	1.076.959,88
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Dukun	m3	1.032.879,63
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Dukun	m3	1.002.279,10



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Dukun	m3	980.785,56
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Dukun	m3	980.785,56
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Dukun	m3	951.278,21
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 1KP : 2PP pada Kecamatan Dukun	m3	981.284,94
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1 SP : 3 KP : 10 PP pada Kecamatan Dukun	m2	877.228,92
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran ¼ SP : 1 KP : 4PP pada Kecamatan Dukun	m3	859.031,58
9.1.2.18.03.03.002	(K3) Pemasangan batu kosong (anstamping) pada Kecamatan Dukun	m3	650.131,80
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah pada Kecamatan Dukun	m3	2.959.577,81
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi sumuran, diameter 100 cm pada Kecamatan Dukun	m3	1.041.981,62
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Dukun	m3	1.083.008,11
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Dukun	m3	1.083.008,11
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 9,8 MPa (K 125) pada Kecamatan Dukun	m3	1.118.190,58
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton keliling bangunan (K 125) pada Kecamatan Dukun	m3	1.118.190,58
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton (K 125) pada Kecamatan Dukun	m3	1.118.190,58
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 12,2 MPa (K 150) pada Kecamatan Dukun	m3	1.145.418,21
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 0,87 pada Kecamatan Dukun	m3	1.025.944,59
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton (bawah keramik) pada Kecamatan Dukun	m3	1.025.944,59
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) pada Kecamatan Dukun	m3	1.178.016,25
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) pada Kecamatan Dukun	m3	1.208.806,83
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 19,3 MPa (K 225) pada Kecamatan Dukun	m2	1.232.921,69
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 21,7 MPa (K 250) pada Kecamatan Dukun	m3	1.247.401,08
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 24,0 MPa (K 275) pada Kecamatan Dukun	m3	1.273.269,84
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 26,4 MPa (K 300) pada Kecamatan Dukun	m3	1.280.623,34
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 28,8 MPa (K 325) pada Kecamatan Dukun	m3	1.358.506,29
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 31,2 MPa (K 350) pada Kecamatan Dukun	m3	1.368.769,28
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 150 mm pada Kecamatan Dukun	m	80.819,70
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 200 mm pada Kecamatan Dukun	m	106.764,85
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan PVC Waterstop lebar 230 mm – 320 mm pada Kecamatan Dukun	m	143.984,60
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir pada Kecamatan Dukun	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) pada Kecamatan Dukun	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d19 besi beton U-39) pada Kecamatan Dukun	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d16 besi beton U-39) pada Kecamatan Dukun	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d13 besi beton U-39) pada Kecamatan Dukun	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) pada Kecamatan Dukun	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) pada Kecamatan Dukun	kg	16.454,66

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan jaring kawat baja (wiremesh) pada Kecamatan Dukun	10 kg	29.968,43
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk pondasi pada Kecamatan Dukun	m2	346.884,62
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk sloof pada Kecamatan Dukun	m2	379.947,12
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk kolom pada Kecamatan Dukun	m2	670.705,47
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk balok pada Kecamatan Dukun	m2	704.429,22
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk lantai pada Kecamatan Dukun	m2	811.419,47
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk dinding pada Kecamatan Dukun	m2	755.765,22
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk tangga pada Kecamatan Dukun	m2	603.879,55
9.1.2.18.03.03.002	Pembuatan pondasi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Dukun	m3	5.410.542,89
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Dukun	m3	6.737.816,54
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Dukun	m3	6.737.816,54
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Dukun	m3	12.377.915,06
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Dukun	m3	12.377.915,06
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Dukun	m3	9.803.341,64
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Dukun	m3	9.221.256,49
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat lantai beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Dukun	m3	1.083.008,11
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat tangga beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Dukun	m3	1.083.008,11
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat meja beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Dukun	m3	1.083.008,11
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat kanopi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Dukun	m3	1.083.008,11
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat talang beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Dukun	m3	1.083.008,11
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Dukun	m3	8.860.478,49
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Dukun	m3	9.363.389,01
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm pada Kecamatan Dukun	m	101.506,26
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (15 x 15) cm pada Kecamatan Dukun	m	101.506,26
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan ring balok beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Dukun	m	335.433,44
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok / ring balok / gunungan beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Dukun	m	335.433,44
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan bekisting lantai beton biasa dengan multipleks 12 mm pada Kecamatan Dukun	m2	131.607,73
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan besi profil pada Kecamatan Dukun	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka kuda-kuda baja IWF pada Kecamatan Dukun	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu besi pelat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku pada Kecamatan Dukun	m2	770.781,80
9.1.2.18.03.04.002	Pembuatan rangka jendela besi square tube (hollow) pada Kecamatan Dukun	m2	927.908,13
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu rolling door besi pada Kecamatan Dukun	m2	606.604,30
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu lipat (folding door) pada Kecamatan Dukun	m2	816.851,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan sunscreen aluminium pada Kecamatan Dukun	m2	207.535,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rolling door aluminium pada Kecamatan Dukun	m2	770.661,00

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kusen pintu alluminium pada Kecamatan Dukun	m'	185.237,40
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu alluminium strip lebar 8 cm pada Kecamatan Dukun	m2	2.355.643,79
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu kaca rangka alluminium pada Kecamatan Dukun	m2	842.057,66
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan venetions blinds dan Vertical blinds (tirai) pada Kecamatan Dukun	m2	644.654,35
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan terali besi strip pada Kecamatan Dukun	m2	902.256,87
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kawat nyamuk pada Kecamatan Dukun	m2	322.448,91
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm pada Kecamatan Dukun	m'	381.702,88
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang ½ lingkaran D-15 cm, seng plat bjls 30 lebar 45 cm pada Kecamatan Dukun	m'	173.073,85
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, untuk partisi pada Kecamatan Dukun	m2	309.970,23
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2 mm, modul 60 x 60 cm, plafon pada Kecamatan Dukun	m2	366.490,82
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Dukun	m2	211.931,55
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap jurai rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Dukun	m2	240.140,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Dukun	m2	323.081,35
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Dukun	m2	311.711,02
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Dukun	m2	303.123,76
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Dukun	m2	300.049,74
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Dukun	m2	301.898,60
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Dukun	m2	279.517,86
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Dukun	m2	156.744,23
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Dukun	m2	150.804,62
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Dukun	m2	147.714,20
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (rollag bata) pada Kecamatan Dukun	m2	147.714,20
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (penebalan kolom) pada Kecamatan Dukun	m2	147.714,20
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Dukun	m2	145.789,70
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Dukun	m2	145.257,52
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Dukun	m2	142.971,45
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Dukun	m2	140.353,56
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Dukun	m2	418.746,03
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Dukun	m2	425.839,39
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco pada Kecamatan Dukun	m2	425.839,39
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Dukun	m2	337.594,35
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Dukun	m2	341.836,93
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Dukun	m2	255.505,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Dukun	m2	259.774,91
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Dukun	m2	541.505,50

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :4PP pada Kecamatan Dukun	m2	549.885,29
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata berongga ekspose 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Dukun	m2	355.205,50
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Dukun	m2	279.541,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Dukun	m2	311.237,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm pada Kecamatan Dukun	m2	70.188,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Dukun	m2	63.953,29
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan trasraam 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Dukun	m2	63.953,29
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Dukun	m2	61.476,78
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm pada Kecamatan Dukun	m2	59.603,86
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (penebalan dinding) pada Kecamatan Dukun	m2	59.603,86
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) pada Kecamatan Dukun	m2	59.603,86
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Dukun	m2	58.790,78
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm pada Kecamatan Dukun	m2	58.035,11
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 7PP tebal 15 mm pada Kecamatan Dukun	m2	57.698,40
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Dukun	m2	57.361,69
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1/2KP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Dukun	m2	57.236,01
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2KP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Dukun	m2	55.790,78
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 20 mm pada Kecamatan Dukun	m2	85.591,68
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm pada Kecamatan Dukun	m2	82.289,66
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 20 mm pada Kecamatan Dukun	m2	79.671,91
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm pada Kecamatan Dukun	m2	78.708,33
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm pada Kecamatan Dukun	m2	77.580,24
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Dukun	m2	37.966,58
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm pada Kecamatan Dukun	m'	53.309,20
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP pada Kecamatan Dukun	m'	53.309,20
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran ciprat 1SP : 2PP pada Kecamatan Dukun	m2	45.202,20
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan bata merah pada Kecamatan Dukun	m2	25.545,66
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan conblock ekspose pada Kecamatan Dukun	m2	12.192,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Dukun	m2	55.410,47
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian pada Kecamatan Dukun	m2	32.626,94
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (interior) pada Kecamatan Dukun	m2	32.626,94
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian & kolom) pada Kecamatan Dukun	m2	32.626,94
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (kolom) pada Kecamatan Dukun	m2	32.626,94
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian) pada Kecamatan Dukun	m2	32.626,94
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (sopi sopi) pada Kecamatan Dukun	m2	32.626,94

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 40cm x 40 cm pada Kecamatan Dukun	m2	172.244,07
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 30 cm x30 cm pada Kecamatan Dukun	m2	169.535,82
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Dukun	m2	184.968,82
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Dukun	m2	211.246,32
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 30 cm x 30 cm pada Kecamatan Dukun	m2	223.938,87
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Dukun	m2	233.429,82
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 60 cm x 60 cm pada Kecamatan Dukun	m2	441.064,62
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Dukun	m2	402.432,81
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (toilet) pada Kecamatan Dukun	m2	402.432,81
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (utama) pada Kecamatan Dukun	m2	402.432,81
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (tangga) pada Kecamatan Dukun	m2	402.432,81
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin warna ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Dukun	m	105.768,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin teraso ukuran 10cm x 30cm pada Kecamatan Dukun	m	46.946,02
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin granit polos pada Kecamatan Dukun	m	62.331,53
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik artistik 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Dukun	m2	497.718,62
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik step nosing ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Dukun	m2	904.255,12
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm pada Kecamatan Dukun	m2	227.612,54
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (carport) pada Kecamatan Dukun	m2	227.612,54
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Dukun	m2	227.612,54
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (selasar) pada Kecamatan Dukun	m2	227.612,54
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm pada Kecamatan Dukun	m2	233.555,86
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Dukun	m2	233.555,86
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (selasar) pada Kecamatan Dukun	m2	233.555,86
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm pada Kecamatan Dukun	m2	237.711,15
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Dukun	m2	237.711,15
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan keramik ukuran 20cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Dukun	m2	237.711,15
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint keramik ukuran 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Dukun	m	55.231,43
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan kuku macan (kolom) pada Kecamatan Dukun	m	55.231,43
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint internal cove artistik 20 cm pada Kecamatan Dukun	m	385.169,88
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai marmer pada Kecamatan Dukun	m2	1.290.923,94
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai karpet pada Kecamatan Dukun	m2	371.756,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan underlayer (pelapis bawah karpet) pada Kecamatan Dukun	m2	135.930,40
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai parquet kayu pada Kecamatan Dukun	m2	334.952,45
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Dukun	m2	517.469,96
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (selasar) pada Kecamatan Dukun	m2	517.469,96

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Dukun	m2	517.469,96
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Dukun	m2	517.469,96
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm pada Kecamatan Dukun	m2	260.003,02
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding granit ukuran 60cm x 60cm pada Kecamatan Dukun	m2	532.657,55
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (selasar) pada Kecamatan Dukun	m2	260.003,02
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik (kolom) pada Kecamatan Dukun	m2	260.003,02
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Dukun	m2	260.003,02
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (meja beton) pada Kecamatan Dukun	m2	260.003,02
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding marmer pada Kecamatan Dukun	m2	1.446.166,34
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu paras pada Kecamatan Dukun	m2	906.634,82
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu tempel pada Kecamatan Dukun	m2	196.931,87
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan lantai vinyl (setara TACO) pada Kecamatan Dukun	m2	283.865,71
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara StarWall) pada Kecamatan Dukun	m2	280.772,50
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan floor hardener pada Kecamatan Dukun	m2	53.909,70
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan plint vinyl pada Kecamatan Dukun	m	64.659,90
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 6 cm pada Kecamatan Dukun	m2	208.900,15
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 8 cm pada Kecamatan Dukun	m2	271.668,00
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 6 cm pada Kecamatan Dukun	m2	224.915,49
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 8 cm pada Kecamatan Dukun	m2	299.290,79
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm pada Kecamatan Dukun	m2	43.094,97
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Dukun	m2	43.094,97
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (selasar) pada Kecamatan Dukun	m2	43.094,97
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (tritsan) pada Kecamatan Dukun	m2	43.094,97
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 30) cm pada Kecamatan Dukun	m2	129.651,12
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 60) cm pada Kecamatan Dukun	m2	145.335,97
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm pada Kecamatan Dukun	m2	118.135,48
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 4 mm pada Kecamatan Dukun	m2	57.163,60
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm pada Kecamatan Dukun	m2	382.972,37
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm pada Kecamatan Dukun	m2	43.777,67
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Dukun	m2	43.777,67
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (selasar) pada Kecamatan Dukun	m2	43.777,67
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (tritsan) pada Kecamatan Dukun	m2	43.777,67
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil pada Kecamatan Dukun	m	35.776,85
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Dukun	m	35.776,85
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (selasar) pada Kecamatan Dukun	m	35.776,85

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (tritisan) pada Kecamatan Dukun	m	35.776,85
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm berikut rangka alluminium pada Kecamatan Dukun	m2	238.452,50
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil pada Kecamatan Dukun	m	16.520,70
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Dukun	m	16.520,70
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (selasar) pada Kecamatan Dukun	m	16.520,70
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (tritisan) pada Kecamatan Dukun	m	16.520,70
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Dukun	m2	107.564,68
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng keramik (setara KIA) pada Kecamatan Dukun	m2	203.359,68
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Dukun	m2	137.372,56
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Dukun	m	133.102,29
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng keramik (Setara KIA) pada Kecamatan Dukun	m	188.819,79
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Dukun	m	133.102,29
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan roof light fibreglass pada Kecamatan Dukun	m2	116.079,97
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,5 m x 5 mm pada Kecamatan Dukun	m2	86.065,49
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,25 m x 5 mm pada Kecamatan Dukun	m2	91.125,49
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,00 m x 5 mm pada Kecamatan Dukun	m2	90.594,42
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 1,80 m x 5 mm pada Kecamatan Dukun	m2	94.561,92
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 3,00 m x 4 mm pada Kecamatan Dukun	m2	80.412,61
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,70 m x 4 mm pada Kecamatan Dukun	m2	83.162,09
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,40 m x 4 mm pada Kecamatan Dukun	m2	78.747,58
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,10 m x 4 mm pada Kecamatan Dukun	m2	75.675,42
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 1,50 m x 4 mm pada Kecamatan Dukun	m2	85.233,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 3,00 m x 6 mm pada Kecamatan Dukun	m2	93.333,44
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,70 m x 6 mm pada Kecamatan Dukun	m2	89.637,05
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,40 m x 6 mm pada Kecamatan Dukun	m2	95.643,84
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,10 m x 6 mm pada Kecamatan Dukun	m2	84.467,40
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 1,80 m x 6 mm pada Kecamatan Dukun	m2	68.077,65
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 0,92 m pada Kecamatan Dukun	m	123.175,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,05 m pada Kecamatan Dukun	m	132.490,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,08 m pada Kecamatan Dukun	m	137.682,37
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 0,92 m pada Kecamatan Dukun	m	77.635,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,05 m pada Kecamatan Dukun	m	81.775,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,08 m pada Kecamatan Dukun	m	86.329,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 0,92 m pada Kecamatan Dukun	m	73.192,21
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 1,05 m pada Kecamatan Dukun	m	73.150,12

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng beton pada Kecamatan Dukun	m2	137.014,57
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng aspal pada Kecamatan Dukun	m2	409.340,65
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap pelana pada Kecamatan Dukun	m2	102.332,18
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap jurai pada Kecamatan Dukun	m2	140.195,35
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap sirap kayu pada Kecamatan Dukun	m2	156.491,54
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng beton pada Kecamatan Dukun	m	161.644,14
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng aspal pada Kecamatan Dukun	m	218.213,08
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng metal pada Kecamatan Dukun	m	163.864,65
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok sirap pada Kecamatan Dukun	m	86.373,05
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap seng gelombang pada Kecamatan Dukun	m2	89.497,83
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok atap seng pada Kecamatan Dukun	m	51.362,91
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Dukun	m3	26.256.940,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Dukun	m3	26.256.940,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Dukun	m3	26.256.940,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Dukun	m3	26.256.940,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Dukun	m3	26.256.940,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Dukun	m3	26.256.940,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 Kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Dukun	m3	26.256.940,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Dukun	m3	26.256.940,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Dukun	m3	26.256.940,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Dukun	m3	26.256.940,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m3	16.050.817,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m3	16.050.817,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m3	365.409,74
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m3	365.409,74
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m3	365.409,74
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m3	365.409,74
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m3	365.409,74
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m3	365.409,74
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m3	365.409,74
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m3	365.409,74
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp standar, kayu kelas II pada Kecamatan Dukun	m2	650.513,03
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp sederhana, kayu kelas III pada Kecamatan Dukun	m2	412.463,03
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Dukun	m2	1.024.799,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Dukun	m2	1.024.799,50



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Dukun	m2	1.024.799,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Dukun	m2	1.024.799,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Dukun	m2	1.024.799,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Dukun	m2	1.024.799,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Dukun	m2	1.024.799,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	930.902,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	930.902,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	930.902,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	930.902,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	930.902,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	930.902,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	930.902,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Dukun	m2	698.804,40
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Dukun	m2	698.804,40
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Dukun	m2	698.804,40
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Dukun	m2	698.804,40
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Dukun	m2	698.804,40
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Dukun	m2	698.804,40
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Dukun	m2	698.804,40
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Dukun	m2	698.804,40
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Dukun	m2	698.804,40
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Dukun	m2	698.804,40
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	642.465,90
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	642.465,90
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	642.465,90
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	642.465,90
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	642.465,90
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	642.465,90
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	642.465,90
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	642.465,90
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	642.465,90
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	642.465,90
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Dukun	m2	1.382.668,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	1.232.432,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm) pada Kecamatan Dukun	m2	762.925,07

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Dukun	m2	872.520,07
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	812.425,67
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Dukun	m2	1.208.014,63
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	1.067.168,38
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap, rangka expose kayu kelas I pada Kecamatan Dukun	m2	860.081,95
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap lapis formika, rangka expose kayu kelas II pada Kecamatan Dukun	m2	1.031.646,72
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Dukun	m3	25.269.195,56
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m3	14.358.570,56
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda expose, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Dukun	m3	28.518.179,01
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi gordeng, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m3	15.437.225,71
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	222.956,83
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng sokka, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	222.956,83
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng beton, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	823.239,58
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	823.239,58
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap sirap, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	182.432,88
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	230.434,70
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Dukun	m2	159.151,95
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	6.737.816,54
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	6.737.816,54
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	6.737.816,54
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	12.377.915,06
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	12.377.915,06
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	12.377.915,06
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	9.803.341,64
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	9.803.341,64
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	9.803.341,64
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	239.267,85
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Dukun	m2	163.819,23
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Dukun	m	194.055,03
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m	168.702,70
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Dukun	m	195.992,49
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m	171.215,45
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	380.882,88
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Dukun	m2	251.277,88
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	565.811,64

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Dukun	m2	530.670,49
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari papan kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Dukun	m2	361.376,29
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm pada Kecamatan Dukun	m2	66.948,29
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam antik pada Kecamatan Dukun	bh	359.035,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam biasa pada Kecamatan Dukun	bh	213.768,90
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci kamar mandi pada Kecamatan Dukun	bh	170.170,10
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci silinder pada Kecamatan Dukun	bh	334.821,35
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel pintu pada Kecamatan Dukun	bh	32.700,94
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel jendela pada Kecamatan Dukun	bh	37.446,88
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel boven pada Kecamatan Dukun	bh	37.446,88
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel angin/ engsel salon pada Kecamatan Dukun	bh	57.982,43
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan spring knip pada Kecamatan Dukun	bh	42.383,94
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kait angin pada Kecamatan Dukun	bh	57.167,19
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door closer pada Kecamatan Dukun	bh	319.516,00
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot (gerendel) pada Kecamatan Dukun	bh	44.476,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot pintu (gerendel) pada Kecamatan Dukun	bh	44.476,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot jendela (gerendel) pada Kecamatan Dukun	bh	44.476,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot boven (gerendel) pada Kecamatan Dukun	bh	44.476,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door holder pada Kecamatan Dukun	bh	94.163,15
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door stop pada Kecamatan Dukun	bh	46.872,85
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan rel pintu sorong pada Kecamatan Dukun	bh	505.085,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci lemari pada Kecamatan Dukun	bh	54.013,32
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 3 mm pada Kecamatan Dukun	m2	163.918,82
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 5 mm pada Kecamatan Dukun	m2	185.594,59
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 8 mm pada Kecamatan Dukun	m2	249.591,52
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca buram tebal 5 mm pada Kecamatan Dukun	m2	243.709,27
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 5 mm pada Kecamatan Dukun	m2	220.092,18
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 8 mm pada Kecamatan Dukun	m2	350.671,80
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca patri tebal 5 mm pada Kecamatan Dukun	m2	3.200.093,50
9.1.2.18.03.04.007	Pengikisan/pengerokan permukaan cat lama pada Kecamatan Dukun	m2	14.787,56
9.1.2.18.03.04.007	Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat pada Kecamatan Dukun	m2	13.686,15
9.1.2.18.03.04.007	Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual pada Kecamatan Dukun	m2	14.186,40
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Dukun	m2	56.159,27
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup) pada Kecamatan Dukun	m2	71.857,12
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan teak oil pada Kecamatan Dukun	m2	39.026,40

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan politur pada Kecamatan Dukun	m2	66.966,80
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan cat residu dan ter pada Kecamatan Dukun	m2	17.836,50
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan vernis pada Kecamatan Dukun	m2	38.674,79
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Dukun	m2	43.050,94
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Dukun	m2	23.314,52
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Dukun	m2	23.314,52
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Dukun	m2	34.873,29
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Dukun	m2	34.873,29
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Dukun	m2	19.670,31
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Dukun	m2	19.670,31
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Dukun	m2	31.924,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Dukun	m2	16.858,21
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Dukun	m2	26.262,78
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Dukun	m2	14.335,30
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kalkarium pada Kecamatan Dukun	m2	8.006,53
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kapur sirih pada Kecamatan Dukun	m2	20.860,66
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok lama dengan kapur sirih (pemeliharaan) pada Kecamatan Dukun	m2	14.319,80
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara Star Wall) pada Kecamatan Dukun	m2	275.320,93
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi pada Kecamatan Dukun	m2	26.694,38
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi dengan perancah pada Kecamatan Dukun	m2	69.206,83
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual 4 lapis pada Kecamatan Dukun	m2	62.197,46
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual sistem 1 lapis cat mutakhir pada Kecamatan Dukun	m2	36.220,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Dukun	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Dukun	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Dukun	m2	17.688,17
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Dukun	m2	980.785,56
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond dalam ruangan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Dukun	m2	980.785,56
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond selasar setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Dukun	m2	980.785,56
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond tritisan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Dukun	m2	980.785,56
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan kloset duduk / monoblock + jet spray pada Kecamatan Dukun	bh	2.293.232,25
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kloset jongkok porselen (setara Toto) pada Kecamatan Dukun	bh	567.702,22
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir pada Kecamatan Dukun	bh	3.206.345,07
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan wastafel pada Kecamatan Dukun	bh	837.204,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan bathtub pada Kecamatan Dukun	bh	6.803.665,65
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan bak mandi fiberglass pada Kecamatan Dukun	bh	1.564.517,50

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan floor drain pada Kecamatan Dukun	bh	57.938,15
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 30cm x 30cm tinggi 35cm pada Kecamatan Dukun	bh	441.503,17
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 45cm x 45cm tinggi 50cm pada Kecamatan Dukun	bh	655.686,24
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 60cm x 60cm tinggi 65cm pada Kecamatan Dukun	bh	805.415,20
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter ½" pada Kecamatan Dukun	m	79.628,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 1/2" pada Kecamatan Dukun	bh	170.505,90
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 3/4" pada Kecamatan Dukun	bh	148.552,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3/4" pada Kecamatan Dukun	m	86.127,01
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1" pada Kecamatan Dukun	m	140.973,73
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1 ½" pada Kecamatan Dukun	m	217.592,02
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3" pada Kecamatan Dukun	m	435.020,85
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 4" pada Kecamatan Dukun	m	585.054,45
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1/2 " pada Kecamatan Dukun	m	21.912,93
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " pada Kecamatan Dukun	m	25.930,03
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" pada Kecamatan Dukun	m	30.536,30
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) pada Kecamatan Dukun	m	30.536,30
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) pada Kecamatan Dukun	m	30.536,30
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1 ½ " pada Kecamatan Dukun	m	49.018,12
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" pada Kecamatan Dukun	m	58.712,70
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2 ½ " pada Kecamatan Dukun	m	85.626,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" pada Kecamatan Dukun	m	112.034,27
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 4" pada Kecamatan Dukun	m	171.883,14
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah Ø 20 cm pada Kecamatan Dukun	m	364.779,70
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah diameter 15 cm pada Kecamatan Dukun	m	237.485,15
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 20 cm pada Kecamatan Dukun	m	139.566,48
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 30 cm pada Kecamatan Dukun	m	227.240,73
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 50 cm pada Kecamatan Dukun	m	262.882,11
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 60 cm pada Kecamatan Dukun	m	279.320,78
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 70 cm pada Kecamatan Dukun	m	357.004,43
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 80 cm pada Kecamatan Dukun	m	392.791,28
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 100 cm pada Kecamatan Dukun	m	516.445,03
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 1" pada Kecamatan Dukun	m	36.948,38
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" pada Kecamatan Dukun	m	51.302,79
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" pada Kecamatan Dukun	m	77.226,44
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air kotor) pada Kecamatan Dukun	m	77.226,44

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air hujan) pada Kecamatan Dukun	m	77.226,44
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" pada Kecamatan Dukun	m	104.221,31
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air kotor) pada Kecamatan Dukun	m	104.221,31
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air hujan) pada Kecamatan Dukun	m	104.221,31
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe AW pada Kecamatan Dukun	m	41.357,28
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe D pada Kecamatan Dukun	m	32.496,53
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe AW pada Kecamatan Dukun	m	72.527,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe D pada Kecamatan Dukun	m	51.041,20
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe AW pada Kecamatan Dukun	m	111.946,75
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe D pada Kecamatan Dukun	m	70.180,19
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe AW pada Kecamatan Dukun	m	228.367,92
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe D pada Kecamatan Dukun	m	127.474,11
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe AW pada Kecamatan Dukun	m	383.553,06
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe D pada Kecamatan Dukun	m	219.213,75
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe AW pada Kecamatan Dukun	m	586.715,74
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe D pada Kecamatan Dukun	m	349.775,49
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe AW pada Kecamatan Dukun	m	814.634,01
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe D pada Kecamatan Dukun	m	496.670,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 63 mm pada Kecamatan Dukun	m	53.143,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 100 mm pada Kecamatan Dukun	m	138.347,30
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 125 mm pada Kecamatan Dukun	m	173.525,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 150 mm pada Kecamatan Dukun	m	278.625,91
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 200 mm pada Kecamatan Dukun	m	430.910,98
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 250 mm pada Kecamatan Dukun	m	667.283,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 300 mm pada Kecamatan Dukun	m	1.052.791,65
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 400 mm pada Kecamatan Dukun	m	1.725.088,55
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 450 mm pada Kecamatan Dukun	m	2.511.939,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 500 mm pada Kecamatan Dukun	m	3.099.372,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 600 mm pada Kecamatan Dukun	m	3.872.438,93
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 800 mm pada Kecamatan Dukun	m	8.368.900,52
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 900 mm pada Kecamatan Dukun	m	10.684.285,22
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1000 mm pada Kecamatan Dukun	m	13.199.280,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1200 mm pada Kecamatan Dukun	m	18.993.953,15
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 63 mm pada Kecamatan Dukun	m	207.765,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 100 mm pada Kecamatan Dukun	m	330.418,19

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 125 mm pada Kecamatan Dukun	m	404.635,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 150 mm pada Kecamatan Dukun	m	553.559,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 200 mm pada Kecamatan Dukun	m	998.563,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 250 mm pada Kecamatan Dukun	m	1.197.423,97
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 300 mm pada Kecamatan Dukun	m	1.496.162,23
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 400 mm pada Kecamatan Dukun	m	2.276.121,63
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 450 mm pada Kecamatan Dukun	m	2.852.323,11
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 500 mm pada Kecamatan Dukun	m	3.339.438,50
9.1.2.18.03.06.002	(K3) Pemasangan 1 buah titik lampu (termasuk saklar dan lampu LED 12 watt setara Philips) pada Kecamatan Dukun	ttk	506.506,00
9.1.2.18.03.06.001	(K3) Pemasangan 1 buah MCB pada Kecamatan Dukun	ttk	499.376,00
9.1.2.18.03.06.002	Pemasangan dan instalasi lampu bermaterial SNI (termasuk saklar) pada Kecamatan Dukun	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Taman pada Kecamatan Dukun	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Hotel/Gedung tidak sederhana pada Kecamatan Dukun	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak bermaterial SNI pada Kecamatan Dukun	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak AC pada Kecamatan Dukun	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Waterheater pada Kecamatan Dukun	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Pompa Air pada Kecamatan Dukun	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.003	Instalasi Kabel Antena TV/Telp pada Kecamatan Dukun	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Panel Box MCB bermaterial SNI pada Kecamatan Dukun	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.004	Instalasi Penumaian bermaterial SNI pada Kecamatan Dukun	ttk	262.500,00

## E. KECAMATAN GRABAG

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter pada Kecamatan Grabag	m2	600.049,19
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter pada Kecamatan Grabag	m2	751.309,26
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter pada Kecamatan Grabag	m2	252.874,59
9.1.2.18.03.02.001	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank pada Kecamatan Grabag	m'	145.955,59
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan kantor sementara lantai plesteran pada Kecamatan Grabag	m2	2.395.381,42
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan rumah jaga (konstruksi kayu ) pada Kecamatan Grabag	m2	2.366.428,60
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan gudang semen dan peralatan pada Kecamatan Grabag	m2	2.006.496,71
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan bedeng pekerja pada Kecamatan Grabag	m2	1.991.056,53
9.1.2.18.03.02.004	(K3) Pembersihan lapangan dan perataan pada Kecamatan Grabag	m2	13.351,50
9.1.2.18.03.04.003	(K3) Pembuatan steger/perancah dari bambu pada Kecamatan Grabag	m2	344.146,13
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan kotak adukan ukuran 40cm x50cm x25cm pada Kecamatan Grabag	bh	365.462,64
9.1.2.18.03.02.002	Pembuatan jalan sementara pada Kecamatan Grabag	m2	168.960,88
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran beton bertulang pada Kecamatan Grabag	m3	1.179.888,96
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran dinding tembok bata pada Kecamatan Grabag	m3	589.944,48
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pagar kawat jaring galvanis panjang 240 cm pada Kecamatan Grabag	m2	28.104,62
9.1.2.18.03.07.002	Pemasangan panel beton pracetak 5x45x240 cm untuk pagar pada Kecamatan Grabag	m2	560.713,26
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 1 m pada Kecamatan Grabag	m3	65.118,75
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 2 m pada Kecamatan Grabag	m3	79.643,25
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 3 m pada Kecamatan Grabag	m3	94.367,85
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah keras sedalam 1 m pada Kecamatan Grabag	m3	86.691,60
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah cadas sedalam 1 m pada Kecamatan Grabag	m3	131.238,00
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah lumpur sedalam 1 m pada Kecamatan Grabag	m3	104.690,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengerjaan stripping tanah tebing setinggi 1 m pada Kecamatan Grabag	m2	4.674,75
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pembuangan tanah sejauh 30 m pada Kecamatan Grabag	m3	28.552,20
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan kembali galian tanah pada Kecamatan Grabag	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pemadatan tanah (per 20 cm) pada Kecamatan Grabag	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan pasir urug pada Kecamatan Grabag	m3	343.447,50
9.1.2.18.03.02.005	Pemasangan lapisan pudel campuran 1KP : 3PP : 7TL pada Kecamatan Grabag	m3	410.596,86
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan pada Kecamatan Grabag	m2	212.399,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan sirtu padat pada Kecamatan Grabag	m3	357.075,00
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan tanah urug pada Kecamatan Grabag	m3	190.440,00
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Grabag	m3	1.105.229,64
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Grabag	m3	1.063.286,55
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Grabag	m3	1.034.165,10
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Grabag	m3	1.013.712,64



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Grabag	m3	1.013.712,64
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Grabag	m3	985.629,35
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 1KP : 2PP pada Kecamatan Grabag	m3	1.011.008,13
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1 SP : 3 KP : 10 PP pada Kecamatan Grabag	m2	913.030,71
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran ¼ SP : 1 KP : 4PP pada Kecamatan Grabag	m3	895.950,63
9.1.2.18.03.03.002	(K3) Pemasangan batu kosong (anstamping) pada Kecamatan Grabag	m3	659.495,10
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah pada Kecamatan Grabag	m3	2.923.361,41
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi sumuran, diameter 100 cm pada Kecamatan Grabag	m3	1.001.008,19
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Grabag	m3	993.168,18
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Grabag	m3	993.168,18
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 9,8 MPa (K 125) pada Kecamatan Grabag	m3	1.027.500,28
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton keliling bangunan (K 125) pada Kecamatan Grabag	m3	1.027.500,28
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton (K 125) pada Kecamatan Grabag	m3	1.027.500,28
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 12,2 MPa (K 150) pada Kecamatan Grabag	m3	1.054.209,49
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 0,87 pada Kecamatan Grabag	m3	934.853,17
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton (bawah keramik) pada Kecamatan Grabag	m3	934.853,17
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) pada Kecamatan Grabag	m3	1.086.039,42
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) pada Kecamatan Grabag	m3	1.116.263,83
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 19,3 MPa (K 225) pada Kecamatan Grabag	m2	1.139.611,25
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 21,7 MPa (K 250) pada Kecamatan Grabag	m3	1.154.023,85
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 24,0 MPa (K 275) pada Kecamatan Grabag	m3	1.179.614,23
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 26,4 MPa (K 300) pada Kecamatan Grabag	m3	1.186.996,42
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 28,8 MPa (K 325) pada Kecamatan Grabag	m3	1.264.545,18
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 31,2 MPa (K 350) pada Kecamatan Grabag	m3	1.274.731,07
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 150 mm pada Kecamatan Grabag	m	80.819,70
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 200 mm pada Kecamatan Grabag	m	106.764,85
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan PVC Waterstop lebar 230 mm – 320 mm pada Kecamatan Grabag	m	143.984,60
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir pada Kecamatan Grabag	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) pada Kecamatan Grabag	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d19 besi beton U-39) pada Kecamatan Grabag	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d16 besi beton U-39) pada Kecamatan Grabag	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d13 besi beton U-39) pada Kecamatan Grabag	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) pada Kecamatan Grabag	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) pada Kecamatan Grabag	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan jaring kawat baja (wiremesh) pada Kecamatan Grabag	10 kg	21.075,94
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk pondasi pada Kecamatan Grabag	m2	347.083,00
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk sloof pada Kecamatan Grabag	m2	380.145,50

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk kolom pada Kecamatan Grabag	m2	663.332,54
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk balok pada Kecamatan Grabag	m2	697.056,29
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk lantai pada Kecamatan Grabag	m2	804.046,54
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk dinding pada Kecamatan Grabag	m2	748.392,29
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk tangga pada Kecamatan Grabag	m2	596.506,61
9.1.2.18.03.03.002	Pembuatan pondasi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Grabag	m3	5.320.750,43
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Grabag	m3	6.649.941,70
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Grabag	m3	6.649.941,70
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Grabag	m3	12.218.162,35
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Grabag	m3	12.218.162,35
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Grabag	m3	9.655.160,80
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Grabag	m3	9.071.488,65
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat lantai beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Grabag	m3	993.168,18
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat tangga beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Grabag	m3	993.168,18
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat meja beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Grabag	m3	993.168,18
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat kanopi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Grabag	m3	993.168,18
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat talang beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Grabag	m3	993.168,18
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Grabag	m3	8.710.710,65
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Grabag	m3	9.221.622,30
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm pada Kecamatan Grabag	m	101.389,35
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (15 x 15) cm pada Kecamatan Grabag	m	101.389,35
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan ring balok beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Grabag	m	330.234,69
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok / ring balok / gunungan beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Grabag	m	330.234,69
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan bekisting lantai beton biasa dengan multipleks 12 mm pada Kecamatan Grabag	m2	131.176,53
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan besi profil pada Kecamatan Grabag	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka kuda-kuda baja IWF pada Kecamatan Grabag	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu besi pelat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku pada Kecamatan Grabag	m2	768.456,44
9.1.2.18.03.04.002	Pembuatan rangka jendela besi square tube (hollow) pada Kecamatan Grabag	m2	927.908,13
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu rolling door besi pada Kecamatan Grabag	m2	606.604,30
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu lipat (folding door) pada Kecamatan Grabag	m2	816.851,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan sunscreen aluminium pada Kecamatan Grabag	m2	207.535,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rolling door aluminium pada Kecamatan Grabag	m2	770.661,00
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kusen pintu aluminium pada Kecamatan Grabag	m'	185.935,68
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu aluminium strip lebar 8 cm pada Kecamatan Grabag	m2	2.355.643,79
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu kaca rangka aluminium pada Kecamatan Grabag	m2	841.629,17
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan venetions blinds dan Vertical blinds (tirai) pada Kecamatan Grabag	m2	644.654,35
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan terali besi strip pada Kecamatan Grabag	m2	902.256,87

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kawat nyamuk pada Kecamatan Grabag	m2	322.448,91
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm pada Kecamatan Grabag	m'	381.712,80
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang ½ lingkaran D-15 cm, seng plat bjls 30 lebar 45 cm pada Kecamatan Grabag	m'	173.080,46
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, untuk partisi pada Kecamatan Grabag	m2	309.970,23
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2 mm, modul 60 x 60 cm, plafon pada Kecamatan Grabag	m2	366.490,82
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Grabag	m2	211.931,55
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap jurai rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Grabag	m2	240.140,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Grabag	m2	293.176,98
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Grabag	m2	282.388,02
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Grabag	m2	274.143,56
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Grabag	m2	271.318,70
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Grabag	m2	273.405,60
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Grabag	m2	251.418,77
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Grabag	m2	141.935,93
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Grabag	m2	136.242,83
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Grabag	m2	133.310,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (rollag bata) pada Kecamatan Grabag	m2	133.310,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (penebalan kolom) pada Kecamatan Grabag	m2	133.310,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Grabag	m2	131.486,60
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Grabag	m2	131.034,83
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Grabag	m2	128.847,15
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Grabag	m2	126.341,01
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Grabag	m2	417.029,42
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Grabag	m2	424.536,46
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco pada Kecamatan Grabag	m2	424.536,46
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Grabag	m2	335.902,07
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Grabag	m2	340.448,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Grabag	m2	253.820,23
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Grabag	m2	258.301,12
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Grabag	m2	370.395,16
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :4PP pada Kecamatan Grabag	m2	378.609,90
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata berongga ekspose 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Grabag	m2	354.697,66
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Grabag	m2	279.541,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Grabag	m2	311.237,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm pada Kecamatan Grabag	m2	69.401,78
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Grabag	m2	63.454,76
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan trasraam 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Grabag	m2	63.454,76

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Grabag	m2	61.114,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm pada Kecamatan Grabag	m2	59.324,54
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (penebalan dinding) pada Kecamatan Grabag	m2	59.324,54
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) pada Kecamatan Grabag	m2	59.324,54
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Grabag	m2	58.571,57
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm pada Kecamatan Grabag	m2	57.858,63
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 7PP tebal 15 mm pada Kecamatan Grabag	m2	57.549,43
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Grabag	m2	57.240,23
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1/2KP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Grabag	m2	56.960,01
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2KP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Grabag	m2	55.676,39
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 20 mm pada Kecamatan Grabag	m2	84.927,68
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm pada Kecamatan Grabag	m2	81.806,79
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 20 mm pada Kecamatan Grabag	m2	79.299,49
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm pada Kecamatan Grabag	m2	78.416,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm pada Kecamatan Grabag	m2	77.344,94
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Grabag	m2	37.747,37
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm pada Kecamatan Grabag	m'	53.310,26
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP pada Kecamatan Grabag	m'	53.310,26
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran ciprat 1SP : 2PP pada Kecamatan Grabag	m2	44.986,37
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan bata merah pada Kecamatan Grabag	m2	25.381,25
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan conblock ekspose pada Kecamatan Grabag	m2	12.107,66
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Grabag	m2	55.100,48
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian pada Kecamatan Grabag	m2	32.455,01
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (interior) pada Kecamatan Grabag	m2	32.455,01
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian & kolom) pada Kecamatan Grabag	m2	32.455,01
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (kolom) pada Kecamatan Grabag	m2	32.455,01
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian) pada Kecamatan Grabag	m2	32.455,01
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (sopi sopi) pada Kecamatan Grabag	m2	32.455,01
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 40cm x 40 cm pada Kecamatan Grabag	m2	171.820,87
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 30 cm x30 cm pada Kecamatan Grabag	m2	169.102,04
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Grabag	m2	184.513,88
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Grabag	m2	209.553,52
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 30 cm x 30 cm pada Kecamatan Grabag	m2	222.235,49
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Grabag	m2	230.858,88
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 60 cm x 60 cm pada Kecamatan Grabag	m2	437.890,62
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Grabag	m2	399.258,81
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (toilet) pada Kecamatan Grabag	m2	399.258,81

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (utama) pada Kecamatan Grabag	m2	399.258,81
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (tangga) pada Kecamatan Grabag	m2	399.258,81
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin warna ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Grabag	m	43.879,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin teraso ukuran 10cm x 30cm pada Kecamatan Grabag	m	46.680,47
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin granit polos pada Kecamatan Grabag	m	62.065,97
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik artistik 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Grabag	m2	659.783,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik step nosing ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Grabag	m2	898.098,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm pada Kecamatan Grabag	m2	233.061,24
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (carport) pada Kecamatan Grabag	m2	233.061,24
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Grabag	m2	233.061,24
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (selasar) pada Kecamatan Grabag	m2	233.061,24
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm pada Kecamatan Grabag	m2	234.617,83
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Grabag	m2	234.617,83
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (selasar) pada Kecamatan Grabag	m2	234.617,83
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm pada Kecamatan Grabag	m2	237.082,97
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Grabag	m2	237.082,97
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan keramik ukuran 20cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Grabag	m2	237.082,97
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint keramik ukuran 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Grabag	m	71.946,77
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan kuku macan (kolom) pada Kecamatan Grabag	m	71.946,77
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint internal cove artistik 20 cm pada Kecamatan Grabag	m	384.904,32
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai marmer pada Kecamatan Grabag	m2	1.290.302,37
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai karpet pada Kecamatan Grabag	m2	370.182,82
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan underlayer (pelapis bawah karpet) pada Kecamatan Grabag	m2	134.356,63
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai parquet kayu pada Kecamatan Grabag	m2	332.254,55
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Grabag	m2	679.419,08
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (selasar) pada Kecamatan Grabag	m2	679.419,08
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Grabag	m2	679.419,08
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Grabag	m2	679.419,08
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm pada Kecamatan Grabag	m2	255.444,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding granit ukuran 60cm x 60cm pada Kecamatan Grabag	m2	528.098,63
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (selasar) pada Kecamatan Grabag	m2	255.444,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik (kolom) pada Kecamatan Grabag	m2	255.444,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Grabag	m2	255.444,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (meja beton) pada Kecamatan Grabag	m2	255.444,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding marmer pada Kecamatan Grabag	m2	1.446.189,35
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu paras pada Kecamatan Grabag	m2	906.087,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu tempel pada Kecamatan Grabag	m2	196.384,35

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan lantai vinyl (setara TACO) pada Kecamatan Grabag	m2	282.291,94
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara StarWall) pada Kecamatan Grabag	m2	280.772,50
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan floor harderner pada Kecamatan Grabag	m2	53.909,70
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan plint vinyl pada Kecamatan Grabag	m	64.300,18
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 6 cm pada Kecamatan Grabag	m2	209.016,53
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 8 cm pada Kecamatan Grabag	m2	271.830,93
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 6 cm pada Kecamatan Grabag	m2	225.031,87
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 8 cm pada Kecamatan Grabag	m2	299.453,72
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm pada Kecamatan Grabag	m2	43.101,58
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Grabag	m2	43.101,58
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (selasar) pada Kecamatan Grabag	m2	43.101,58
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (tritisasi) pada Kecamatan Grabag	m2	43.101,58
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 30) cm pada Kecamatan Grabag	m2	128.097,18
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 60) cm pada Kecamatan Grabag	m2	143.067,88
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm pada Kecamatan Grabag	m2	117.176,66
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 4 mm pada Kecamatan Grabag	m2	56.687,50
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm pada Kecamatan Grabag	m2	382.978,98
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm pada Kecamatan Grabag	m2	44.621,43
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Grabag	m2	44.621,43
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (selasar) pada Kecamatan Grabag	m2	44.621,43
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (tritisasi) pada Kecamatan Grabag	m2	44.621,43
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil pada Kecamatan Grabag	m	35.082,53
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Grabag	m	35.082,53
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (selasar) pada Kecamatan Grabag	m	35.082,53
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (tritisasi) pada Kecamatan Grabag	m	35.082,53
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm berikut rangka aluminium pada Kecamatan Grabag	m2	237.778,03
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil pada Kecamatan Grabag	m	16.527,31
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Grabag	m	16.527,31
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (selasar) pada Kecamatan Grabag	m	16.527,31
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (tritisasi) pada Kecamatan Grabag	m	16.527,31
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Grabag	m2	107.564,68
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng keramik (setara KIA) pada Kecamatan Grabag	m2	195.022,18
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Grabag	m2	147.291,31
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Grabag	m	128.779,30
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng keramik (Setara KIA) pada Kecamatan Grabag	m	186.164,30
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Grabag	m	128.779,30
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan roof light fibreglass pada Kecamatan Grabag	m2	116.113,03

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,5 m x 5 mm pada Kecamatan Grabag	m2	84.745,11
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,25 m x 5 mm pada Kecamatan Grabag	m2	89.805,11
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,00 m x 5 mm pada Kecamatan Grabag	m2	89.274,04
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 1,80 m x 5 mm pada Kecamatan Grabag	m2	93.241,54
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 3,00 m x 4 mm pada Kecamatan Grabag	m2	79.092,23
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,70 m x 4 mm pada Kecamatan Grabag	m2	81.841,71
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,40 m x 4 mm pada Kecamatan Grabag	m2	77.427,20
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,10 m x 4 mm pada Kecamatan Grabag	m2	74.355,03
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 1,50 m x 4 mm pada Kecamatan Grabag	m2	83.912,74
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 3,00 m x 6 mm pada Kecamatan Grabag	m2	92.013,05
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,70 m x 6 mm pada Kecamatan Grabag	m2	88.316,67
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,40 m x 6 mm pada Kecamatan Grabag	m2	94.323,46
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,10 m x 6 mm pada Kecamatan Grabag	m2	83.147,01
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 1,80 m x 6 mm pada Kecamatan Grabag	m2	80.778,42
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 0,92 m pada Kecamatan Grabag	m	123.175,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,05 m pada Kecamatan Grabag	m	132.490,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,08 m pada Kecamatan Grabag	m	137.682,37
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 0,92 m pada Kecamatan Grabag	m	77.635,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,05 m pada Kecamatan Grabag	m	81.775,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,08 m pada Kecamatan Grabag	m	86.329,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 0,92 m pada Kecamatan Grabag	m	73.192,21
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 1,05 m pada Kecamatan Grabag	m	73.150,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng beton pada Kecamatan Grabag	m2	137.034,40
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng aspal pada Kecamatan Grabag	m2	408.805,04
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap pelana pada Kecamatan Grabag	m2	100.745,18
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap jurai pada Kecamatan Grabag	m2	137.682,60
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap sirap kayu pada Kecamatan Grabag	m2	156.623,79
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng beton pada Kecamatan Grabag	m	162.760,59
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng aspal pada Kecamatan Grabag	m	218.246,14
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng metal pada Kecamatan Grabag	m	160.551,79
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok sirap pada Kecamatan Grabag	m	86.439,18
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap seng gelombang pada Kecamatan Grabag	m2	87.844,71
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok atap seng pada Kecamatan Grabag	m	51.389,36
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Grabag	m3	26.260.147,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Grabag	m3	26.260.147,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Grabag	m3	26.260.147,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Grabag	m3	26.260.147,94

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Grabag	m3	26.260.147,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Grabag	m3	26.260.147,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 Kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Grabag	m3	26.260.147,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Grabag	m3	26.260.147,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Grabag	m3	26.260.147,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Grabag	m3	26.260.147,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m3	16.054.024,44
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m3	16.054.024,44
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m3	365.462,64
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m3	365.462,64
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m3	365.462,64
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m3	365.462,64
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m3	365.462,64
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m3	365.462,64
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m3	365.462,64
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m3	365.462,64
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp standar, kayu kelas II pada Kecamatan Grabag	m2	650.546,09
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp sederhana, kayu kelas III pada Kecamatan Grabag	m2	412.496,09
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Grabag	m2	1.025.989,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Grabag	m2	1.025.989,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Grabag	m2	1.025.989,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Grabag	m2	1.025.989,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Grabag	m2	1.025.989,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Grabag	m2	1.025.989,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Grabag	m2	1.025.989,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	932.092,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	932.092,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	932.092,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	932.092,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	932.092,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	932.092,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	932.092,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Grabag	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Grabag	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Grabag	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Grabag	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Grabag	m2	699.518,55



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Grabag	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Grabag	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Grabag	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Grabag	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Grabag	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Grabag	m2	1.383.858,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	1.233.622,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm) pada Kecamatan Grabag	m2	749.587,65
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Grabag	m2	859.182,65
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	799.088,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Grabag	m2	1.208.113,81
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	1.067.267,56
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap, rangka expose kayu kelas I pada Kecamatan Grabag	m2	846.268,44
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap lapis formika, rangka expose kayu kelas II pada Kecamatan Grabag	m2	1.019.023,45
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Grabag	m3	25.272.898,56
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m3	14.362.273,56
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda expose, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Grabag	m3	28.521.882,01
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi gordeng, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m3	15.439.209,46
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	223.122,14
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng sokka, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	223.122,14
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng beton, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	823.404,89
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	823.404,89
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap sirap, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	182.470,57
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	230.566,95
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Grabag	m2	159.284,20
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	6.649.941,70
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	6.649.941,70

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	6.649.941,70
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	12.218.162,35
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	12.218.162,35
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	12.218.162,35
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	9.655.160,80
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	9.655.160,80
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	9.655.160,80
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	239.433,16
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Grabag	m2	163.984,54
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Grabag	m	194.121,15
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m	168.768,83
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Grabag	m	196.025,55
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m	171.281,58
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	380.982,06
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Grabag	m2	251.377,06
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	551.849,73
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Grabag	m2	520.842,99
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari papan kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Grabag	m2	361.541,60
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm pada Kecamatan Grabag	m2	61.744,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam antik pada Kecamatan Grabag	bh	359.035,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam biasa pada Kecamatan Grabag	bh	199.353,65
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci kamar mandi pada Kecamatan Grabag	bh	163.028,60
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci silinder pada Kecamatan Grabag	bh	221.218,60
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel pintu pada Kecamatan Grabag	bh	32.039,69
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel jendela pada Kecamatan Grabag	bh	38.372,63
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel boven pada Kecamatan Grabag	bh	38.372,63
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel angin/ engsel salon pada Kecamatan Grabag	bh	47.005,68
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan spring knip pada Kecamatan Grabag	bh	42.383,94
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kait angin pada Kecamatan Grabag	bh	57.167,19
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door closer pada Kecamatan Grabag	bh	352.578,50
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot (gerendel) pada Kecamatan Grabag	bh	45.137,50
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot pintu (gerendel) pada Kecamatan Grabag	bh	45.137,50
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot jendela (gerendel) pada Kecamatan Grabag	bh	45.137,50
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot boven (gerendel) pada Kecamatan Grabag	bh	45.137,50
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door holder pada Kecamatan Grabag	bh	94.163,15
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door stop pada Kecamatan Grabag	bh	46.872,85
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan rel pintu sorong pada Kecamatan Grabag	bh	505.085,75

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci lemari pada Kecamatan Grabag	bh	56.261,57
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 3 mm pada Kecamatan Grabag	m2	163.918,82
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 5 mm pada Kecamatan Grabag	m2	171.628,99
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 8 mm pada Kecamatan Grabag	m2	241.881,34
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca buram tebal 5 mm pada Kecamatan Grabag	m2	235.999,09
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 5 mm pada Kecamatan Grabag	m2	212.382,00
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 8 mm pada Kecamatan Grabag	m2	350.671,80
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca patri tebal 5 mm pada Kecamatan Grabag	m2	3.200.093,50
9.1.2.18.03.04.007	Pengikisan/pengerokan permukaan cat lama pada Kecamatan Grabag	m2	14.873,53
9.1.2.18.03.04.007	Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat pada Kecamatan Grabag	m2	13.686,15
9.1.2.18.03.04.007	Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual pada Kecamatan Grabag	m2	14.186,40
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Grabag	m2	53.293,42
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup) pada Kecamatan Grabag	m2	68.991,26
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan teak oil pada Kecamatan Grabag	m2	39.026,40
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan politur pada Kecamatan Grabag	m2	53.239,25
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan cat residu dan ter pada Kecamatan Grabag	m2	17.095,90
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan vernis pada Kecamatan Grabag	m2	43.072,10
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Grabag	m2	43.751,87
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Grabag	m2	24.015,44
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Grabag	m2	24.015,44
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Grabag	m2	35.574,22
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Grabag	m2	35.574,22
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Grabag	m2	20.371,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Grabag	m2	20.371,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Grabag	m2	31.924,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Grabag	m2	16.858,21
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Grabag	m2	26.262,78
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Grabag	m2	14.335,30
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kalkarium pada Kecamatan Grabag	m2	7.742,03
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kapur sirih pada Kecamatan Grabag	m2	20.900,33
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok lama dengan kapur sirih (pemeliharaan) pada Kecamatan Grabag	m2	14.399,15
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara Star Wall) pada Kecamatan Grabag	m2	275.320,93
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi pada Kecamatan Grabag	m2	27.725,93
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi dengan perancah pada Kecamatan Grabag	m2	70.041,33
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual 4 lapis pada Kecamatan Grabag	m2	63.031,96
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual sistem 1 lapis cat mutakhir pada Kecamatan Grabag	m2	36.023,18
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Grabag	m2	30.128,97

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Grabag	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Grabag	m2	17.688,17
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Grabag	m2	1.013.712,64
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond dalam ruangan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Grabag	m2	1.013.712,64
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond selasar setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Grabag	m2	1.013.712,64
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond tritisan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Grabag	m2	1.013.712,64
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan kloset duduk / monoblock + jet spray pada Kecamatan Grabag	bh	2.645.096,60
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kloset jongkok porselen (setara Toto) pada Kecamatan Grabag	bh	567.405,98
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir pada Kecamatan Grabag	bh	3.206.031,05
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan wastafel pada Kecamatan Grabag	bh	836.873,03
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan bathtub pada Kecamatan Grabag	bh	6.803.665,65
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan bak mandi fiberglass pada Kecamatan Grabag	bh	1.564.517,50
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan floor drain pada Kecamatan Grabag	bh	57.938,15
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 30cm x 30cm tinggi 35cm pada Kecamatan Grabag	bh	424.069,98
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 45cm x 45cm tinggi 50cm pada Kecamatan Grabag	bh	632.644,33
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 60cm x 60cm tinggi 65cm pada Kecamatan Grabag	bh	767.811,76
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter ½" pada Kecamatan Grabag	m	79.628,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 1/2" pada Kecamatan Grabag	bh	114.960,90
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 3/4" pada Kecamatan Grabag	bh	141.410,90
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3/4" pada Kecamatan Grabag	m	86.127,01
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1" pada Kecamatan Grabag	m	140.973,73
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1 ½" pada Kecamatan Grabag	m	217.592,02
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3" pada Kecamatan Grabag	m	435.020,85
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 4" pada Kecamatan Grabag	m	585.054,45
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1/2 " pada Kecamatan Grabag	m	21.109,52
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " pada Kecamatan Grabag	m	24.858,80
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" pada Kecamatan Grabag	m	29.679,32
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) pada Kecamatan Grabag	m	29.679,32
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) pada Kecamatan Grabag	m	29.679,32
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1 ½ " pada Kecamatan Grabag	m	48.803,87
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" pada Kecamatan Grabag	m	62.783,36
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2 ½ " pada Kecamatan Grabag	m	85.626,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" pada Kecamatan Grabag	m	112.034,27
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 4" pada Kecamatan Grabag	m	171.883,14
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah Ø 20 cm pada Kecamatan Grabag	m	350.076,68
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah diameter 15 cm pada Kecamatan Grabag	m	226.840,09
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 20 cm pada Kecamatan Grabag	m	137.885,25

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 30 cm pada Kecamatan Grabag	m	222.153,21
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 50 cm pada Kecamatan Grabag	m	257.794,58
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 60 cm pada Kecamatan Grabag	m	274.233,26
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 70 cm pada Kecamatan Grabag	m	362.100,16
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 80 cm pada Kecamatan Grabag	m	394.395,61
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 100 cm pada Kecamatan Grabag	m	511.357,51
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 1" pada Kecamatan Grabag	m	40.751,23
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" pada Kecamatan Grabag	m	48.785,42
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" pada Kecamatan Grabag	m	69.138,69
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air kotor) pada Kecamatan Grabag	m	69.138,69
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air hujan) pada Kecamatan Grabag	m	69.138,69
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" pada Kecamatan Grabag	m	95.919,32
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air kotor) pada Kecamatan Grabag	m	95.919,32
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air hujan) pada Kecamatan Grabag	m	95.919,32
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe AW pada Kecamatan Grabag	m	43.870,03
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe D pada Kecamatan Grabag	m	30.942,59
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe AW pada Kecamatan Grabag	m	72.527,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe D pada Kecamatan Grabag	m	46.048,76
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe AW pada Kecamatan Grabag	m	111.946,75
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe D pada Kecamatan Grabag	m	65.055,50
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe AW pada Kecamatan Grabag	m	228.367,92
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe D pada Kecamatan Grabag	m	122.415,55
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe AW pada Kecamatan Grabag	m	383.553,06
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe D pada Kecamatan Grabag	m	211.741,62
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe AW pada Kecamatan Grabag	m	586.715,74
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe D pada Kecamatan Grabag	m	338.732,62
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe AW pada Kecamatan Grabag	m	814.634,01
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe D pada Kecamatan Grabag	m	467.046,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 63 mm pada Kecamatan Grabag	m	53.143,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 100 mm pada Kecamatan Grabag	m	138.347,30
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 125 mm pada Kecamatan Grabag	m	173.525,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 150 mm pada Kecamatan Grabag	m	278.625,91
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 200 mm pada Kecamatan Grabag	m	430.910,98
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 250 mm pada Kecamatan Grabag	m	667.283,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 300 mm pada Kecamatan Grabag	m	1.052.791,65
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 400 mm pada Kecamatan Grabag	m	1.725.088,55
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 450 mm pada Kecamatan Grabag	m	2.511.939,71

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 500 mm pada Kecamatan Grabag	m	3.099.372,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 600 mm pada Kecamatan Grabag	m	3.872.438,93
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 800 mm pada Kecamatan Grabag	m	8.368.900,52
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 900 mm pada Kecamatan Grabag	m	10.684.285,22
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1000 mm pada Kecamatan Grabag	m	13.199.280,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1200 mm pada Kecamatan Grabag	m	18.993.953,15
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 63 mm pada Kecamatan Grabag	m	207.765,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 100 mm pada Kecamatan Grabag	m	330.418,19
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 125 mm pada Kecamatan Grabag	m	404.635,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 150 mm pada Kecamatan Grabag	m	553.559,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 200 mm pada Kecamatan Grabag	m	998.563,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 250 mm pada Kecamatan Grabag	m	1.197.423,97
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 300 mm pada Kecamatan Grabag	m	1.496.162,23
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 400 mm pada Kecamatan Grabag	m	2.276.121,63
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 450 mm pada Kecamatan Grabag	m	2.852.323,11
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 500 mm pada Kecamatan Grabag	m	3.339.438,50
9.1.2.18.03.06.002	(K3) Pemasangan 1 buah titik lampu (termasuk saklar dan lampu LED 12 watt setara Philips) pada Kecamatan Grabag	ttk	483.759,00
9.1.2.18.03.06.001	(K3) Pemasangan 1 buah MCB pada Kecamatan Grabag	ttk	483.506,00
9.1.2.18.03.06.002	Pemasangan dan instalasi lampu bermaterial SNI (termasuk saklar) pada Kecamatan Grabag	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Taman pada Kecamatan Grabag	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Hotel/Gedung tidak sederhana pada Kecamatan Grabag	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak bermaterial SNI pada Kecamatan Grabag	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak AC pada Kecamatan Grabag	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Waterheater pada Kecamatan Grabag	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Pompa Air pada Kecamatan Grabag	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.003	Instalasi Kabel Antena TV/Telp pada Kecamatan Grabag	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Panel Box MCB bermaterial SNI pada Kecamatan Grabag	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.004	Instalasi Pembumian bermaterial SNI pada Kecamatan Grabag	ttk	262.500,00

## F. KECAMATAN KAJORAN

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter pada Kecamatan Kajoran	m2	602.644,99
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter pada Kecamatan Kajoran	m2	749.144,06
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter pada Kecamatan Kajoran	m2	254.251,05
9.1.2.18.03.02.001	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank pada Kecamatan Kajoran	m'	146.027,00
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan kantor sementara lantai plesteran pada Kecamatan Kajoran	m2	2.385.679,56
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan rumah jaga (konstruksi kayu ) pada Kecamatan Kajoran	m2	2.373.490,75
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan gudang semen dan peralatan pada Kecamatan Kajoran	m2	2.011.749,68
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan bedeng pekerja pada Kecamatan Kajoran	m2	2.005.732,31
9.1.2.18.03.02.004	(K3) Pembersihan lapangan dan perataan pada Kecamatan Kajoran	m2	13.351,50
9.1.2.18.03.04.003	(K3) Pembuatan steger/perancah dari bambu pada Kecamatan Kajoran	m2	339.275,62
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan kotak adukan ukuran 40cm x50cm x25cm pada Kecamatan Kajoran	bh	365.748,30
9.1.2.18.03.02.002	Pembuatan jalan sementara pada Kecamatan Kajoran	m2	158.995,84
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran beton bertulang pada Kecamatan Kajoran	m3	1.179.888,96
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran dinding tembok bata pada Kecamatan Kajoran	m3	589.944,48
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pagar kawat jaring galvanis panjang 240 cm pada Kecamatan Kajoran	m2	28.104,62
9.1.2.18.03.07.002	Pemasangan panel beton pracetak 5x45x240 cm untuk pagar pada Kecamatan Kajoran	m2	559.608,71
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 1 m pada Kecamatan Kajoran	m3	65.118,75
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 2 m pada Kecamatan Kajoran	m3	79.643,25
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 3 m pada Kecamatan Kajoran	m3	94.367,85
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah keras sedalam 1 m pada Kecamatan Kajoran	m3	86.691,60
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah cadas sedalam 1 m pada Kecamatan Kajoran	m3	131.238,00
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah lumpur sedalam 1 m pada Kecamatan Kajoran	m3	104.690,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengerjaan stripping tanah tebing setinggi 1 m pada Kecamatan Kajoran	m2	4.674,75
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pembuangan tanah sejauh 30 m pada Kecamatan Kajoran	m3	28.552,20
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan kembali galian tanah pada Kecamatan Kajoran	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pemadatan tanah (per 20 cm) pada Kecamatan Kajoran	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan pasir urug pada Kecamatan Kajoran	m3	264.097,50
9.1.2.18.03.02.005	Pemasangan lapisan pudel campuran 1KP : 3PP : 7TL pada Kecamatan Kajoran	m3	361.853,88
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan pada Kecamatan Kajoran	m2	55.286,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan sirtu padat pada Kecamatan Kajoran	m3	357.075,00
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan tanah urug pada Kecamatan Kajoran	m3	181.870,20
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Kajoran	m3	972.777,96
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Kajoran	m3	929.264,40
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Kajoran	m3	899.079,66

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Kajoran	m3	877.867,42
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Kajoran	m3	877.867,42
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Kajoran	m3	848.771,76
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 1KP : 2PP pada Kecamatan Kajoran	m3	894.740,54
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1 SP : 3 KP : 10 PP pada Kecamatan Kajoran	m2	786.825,20
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran ¼ SP : 1 KP : 4PP pada Kecamatan Kajoran	m3	767.637,71
9.1.2.18.03.03.002	(K3) Pemasangan batu kosong (anstamping) pada Kecamatan Kajoran	m3	559.514,10
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah pada Kecamatan Kajoran	m3	2.884.409,02
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi sumuran, diameter 100 cm pada Kecamatan Kajoran	m3	963.841,17
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Kajoran	m3	972.713,60
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Kajoran	m3	972.713,60
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 9,8 MPa (K 125) pada Kecamatan Kajoran	m3	1.007.574,70
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton keliling bangunan (K 125) pada Kecamatan Kajoran	m3	1.007.574,70
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton (K 125) pada Kecamatan Kajoran	m3	1.007.574,70
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 12,2 MPa (K 150) pada Kecamatan Kajoran	m3	1.034.305,86
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 0,87 pada Kecamatan Kajoran	m3	915.123,32
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton (bawah keramik) pada Kecamatan Kajoran	m3	915.123,32
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) pada Kecamatan Kajoran	m3	1.066.620,62
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) pada Kecamatan Kajoran	m3	1.096.727,33
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 19,3 MPa (K 225) pada Kecamatan Kajoran	m2	1.120.812,97
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 21,7 MPa (K 250) pada Kecamatan Kajoran	m3	1.134.595,80
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 24,0 MPa (K 275) pada Kecamatan Kajoran	m3	1.158.931,12
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 26,4 MPa (K 300) pada Kecamatan Kajoran	m3	1.165.962,85
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 28,8 MPa (K 325) pada Kecamatan Kajoran	m3	1.242.120,34
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 31,2 MPa (K 350) pada Kecamatan Kajoran	m3	1.251.849,97
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 150 mm pada Kecamatan Kajoran	m	80.819,70
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 200 mm pada Kecamatan Kajoran	m	106.764,85
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan PVC Waterstop lebar 230 mm – 320 mm pada Kecamatan Kajoran	m	143.984,60
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir pada Kecamatan Kajoran	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) pada Kecamatan Kajoran	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d19 besi beton U-39) pada Kecamatan Kajoran	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d16 besi beton U-39) pada Kecamatan Kajoran	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d13 besi beton U-39) pada Kecamatan Kajoran	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) pada Kecamatan Kajoran	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) pada Kecamatan Kajoran	kg	16.486,40



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan jaring kawat baja (wiremesh) pada Kecamatan Kajoran	10 kg	22.559,78
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk pondasi pada Kecamatan Kajoran	m2	348.154,22
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk sloof pada Kecamatan Kajoran	m2	381.216,72
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk kolom pada Kecamatan Kajoran	m2	667.260,36
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk balok pada Kecamatan Kajoran	m2	700.984,11
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk lantai pada Kecamatan Kajoran	m2	807.974,36
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk dinding pada Kecamatan Kajoran	m2	752.320,11
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk tangga pada Kecamatan Kajoran	m2	600.434,44
9.1.2.18.03.03.002	Pembuatan pondasi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Kajoran	m3	5.308.117,91
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Kajoran	m3	6.639.094,56
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Kajoran	m3	6.639.094,56
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Kajoran	m3	12.239.451,96
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Kajoran	m3	12.239.451,96
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Kajoran	m3	9.668.594,76
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Kajoran	m3	9.084.922,61
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat lantai beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Kajoran	m3	972.713,60
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat tangga beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Kajoran	m3	972.713,60
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat meja beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Kajoran	m3	972.713,60
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat kanopi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Kajoran	m3	972.713,60
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat talang beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Kajoran	m3	972.713,60
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Kajoran	m3	8.724.144,61
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Kajoran	m3	9.232.199,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm pada Kecamatan Kajoran	m	101.211,07
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (15 x 15) cm pada Kecamatan Kajoran	m	101.211,07
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan ring balok beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Kajoran	m	325.504,11
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok / ring balok / gunungan beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Kajoran	m	325.504,11
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan bekisting lantai beton biasa dengan multipleks 12 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	133.935,33
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan besi profil pada Kecamatan Kajoran	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka kuda-kuda baja IWF pada Kecamatan Kajoran	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu besi pelat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku pada Kecamatan Kajoran	m2	770.781,80
9.1.2.18.03.04.002	Pembuatan rangka jendela besi square tube (hollow) pada Kecamatan Kajoran	m2	927.908,13
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu rolling door besi pada Kecamatan Kajoran	m2	606.604,30
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu lipat (folding door) pada Kecamatan Kajoran	m2	816.851,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan sunscreen alluminium pada Kecamatan Kajoran	m2	207.535,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rolling door alluminium pada Kecamatan Kajoran	m2	770.661,00

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kusen pintu alluminium pada Kecamatan Kajoran	m'	185.142,18
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu alluminium strip lebar 8 cm pada Kecamatan Kajoran	m2	2.355.643,79
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu kaca rangka alluminium pada Kecamatan Kajoran	m2	841.629,17
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan venetions blinds dan Vertical blinds (tirai) pada Kecamatan Kajoran	m2	644.654,35
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan terali besi strip pada Kecamatan Kajoran	m2	902.256,87
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kawat nyamuk pada Kecamatan Kajoran	m2	322.448,91
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm pada Kecamatan Kajoran	m'	381.766,36
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang ½ lingkaran D-15 cm, seng plat bjls 30 lebar 45 cm pada Kecamatan Kajoran	m'	173.116,17
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, untuk partisi pada Kecamatan Kajoran	m2	309.970,23
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2 mm, modul 60 x 60 cm, plafon pada Kecamatan Kajoran	m2	366.490,82
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Kajoran	m2	211.931,55
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap jurai rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Kajoran	m2	240.140,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Kajoran	m2	301.085,53
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Kajoran	m2	289.712,69
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Kajoran	m2	281.599,15
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Kajoran	m2	278.070,06
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Kajoran	m2	278.276,37
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Kajoran	m2	259.706,62
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Kajoran	m2	146.245,96
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Kajoran	m2	140.587,51
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Kajoran	m2	137.495,64
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (rollag bata) pada Kecamatan Kajoran	m2	137.495,64
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (penebalan kolom) pada Kecamatan Kajoran	m2	137.495,64
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Kajoran	m2	135.560,29
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Kajoran	m2	134.765,21
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Kajoran	m2	132.569,99
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Kajoran	m2	130.120,06
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Kajoran	m2	336.541,01
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Kajoran	m2	339.800,71
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco pada Kecamatan Kajoran	m2	339.800,71
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Kajoran	m2	274.293,94
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Kajoran	m2	275.965,85
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Kajoran	m2	211.922,90
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Kajoran	m2	214.072,49
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Kajoran	m2	366.179,69

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :4PP pada Kecamatan Kajoran	m2	374.547,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata berongga ekspose 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Kajoran	m2	350.482,19
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Kajoran	m2	279.541,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Kajoran	m2	311.237,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	66.920,56
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	60.837,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan trasraam 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	60.837,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	58.314,97
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	56.502,86
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (penebalan dinding) pada Kecamatan Kajoran	m2	56.502,86
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) pada Kecamatan Kajoran	m2	56.502,86
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	55.598,11
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	54.821,99
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 7PP tebal 15 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	54.434,36
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	54.046,74
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1/2KP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	55.295,77
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2KP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	53.424,83
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 20 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	81.403,51
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	78.040,02
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 20 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	75.537,24
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	74.417,54
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	73.296,08
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	34.773,91
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm pada Kecamatan Kajoran	m'	51.934,20
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP pada Kecamatan Kajoran	m'	51.934,20
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran ciprat 1SP : 2PP pada Kecamatan Kajoran	m2	44.134,94
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan bata merah pada Kecamatan Kajoran	m2	25.216,84
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan conblock ekspose pada Kecamatan Kajoran	m2	12.023,02
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Kajoran	m2	53.519,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian pada Kecamatan Kajoran	m2	32.283,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (interior) pada Kecamatan Kajoran	m2	32.283,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian & kolom) pada Kecamatan Kajoran	m2	32.283,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (kolom) pada Kecamatan Kajoran	m2	32.283,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian) pada Kecamatan Kajoran	m2	32.283,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (sopi sopi) pada Kecamatan Kajoran	m2	32.283,09

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 40cm x 40 cm pada Kecamatan Kajoran	m2	166.630,72
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 30 cm x30 cm pada Kecamatan Kajoran	m2	163.901,31
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Kajoran	m2	179.291,99
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Kajoran	m2	205.236,22
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 30 cm x 30 cm pada Kecamatan Kajoran	m2	217.907,61
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Kajoran	m2	227.091,74
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 60 cm x 60 cm pada Kecamatan Kajoran	m2	434.591,64
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Kajoran	m2	395.959,83
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (toilet) pada Kecamatan Kajoran	m2	395.959,83
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (utama) pada Kecamatan Kajoran	m2	395.959,83
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (tangga) pada Kecamatan Kajoran	m2	395.959,83
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin warna ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Kajoran	m	43.653,13
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin teraso ukuran 10cm x 30cm pada Kecamatan Kajoran	m	46.454,19
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin granit polos pada Kecamatan Kajoran	m	61.839,69
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik artistik 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Kajoran	m2	525.503,42
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik step nosing ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Kajoran	m2	896.993,67
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm pada Kecamatan Kajoran	m2	226.929,47
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (carport) pada Kecamatan Kajoran	m2	226.929,47
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Kajoran	m2	226.929,47
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (selasar) pada Kecamatan Kajoran	m2	226.929,47
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm pada Kecamatan Kajoran	m2	224.099,32
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Kajoran	m2	224.099,32
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (selasar) pada Kecamatan Kajoran	m2	224.099,32
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm pada Kecamatan Kajoran	m2	229.548,02
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Kajoran	m2	229.548,02
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan keramik ukuran 20cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Kajoran	m2	229.548,02
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint keramik ukuran 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Kajoran	m	58.293,81
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan kuku macan (kolom) pada Kecamatan Kajoran	m	58.293,81
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint internal cove artistik 20 cm pada Kecamatan Kajoran	m	384.678,04
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai marmer pada Kecamatan Kajoran	m2	1.285.392,32
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai karpet pada Kecamatan Kajoran	m2	371.756,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan underlayer (pelapis bawah karpet) pada Kecamatan Kajoran	m2	135.930,40
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai parquet kayu pada Kecamatan Kajoran	m2	334.952,45
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Kajoran	m2	547.883,23
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (selasar) pada Kecamatan Kajoran	m2	547.883,23

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Kajoran	m2	547.883,23
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Kajoran	m2	547.883,23
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm pada Kecamatan Kajoran	m2	259.160,32
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding granit ukuran 60cm x 60cm pada Kecamatan Kajoran	m2	528.560,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (selasar) pada Kecamatan Kajoran	m2	259.160,32
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik (kolom) pada Kecamatan Kajoran	m2	259.160,32
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Kajoran	m2	259.160,32
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (meja beton) pada Kecamatan Kajoran	m2	259.160,32
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding marmer pada Kecamatan Kajoran	m2	1.454.700,83
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu paras pada Kecamatan Kajoran	m2	901.832,16
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu tempel pada Kecamatan Kajoran	m2	192.129,21
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan lantai vinyl (setara TACO) pada Kecamatan Kajoran	m2	283.865,71
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara StarWall) pada Kecamatan Kajoran	m2	280.772,50
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan floor harderner pada Kecamatan Kajoran	m2	53.909,70
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan plint vinyl pada Kecamatan Kajoran	m	64.659,90
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 6 cm pada Kecamatan Kajoran	m2	203.306,64
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 8 cm pada Kecamatan Kajoran	m2	263.837,08
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 6 cm pada Kecamatan Kajoran	m2	219.321,98
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 8 cm pada Kecamatan Kajoran	m2	291.459,87
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm pada Kecamatan Kajoran	m2	43.137,29
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Kajoran	m2	43.137,29
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (selasar) pada Kecamatan Kajoran	m2	43.137,29
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (tritisasi) pada Kecamatan Kajoran	m2	43.137,29
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 30) cm pada Kecamatan Kajoran	m2	131.449,72
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 60) cm pada Kecamatan Kajoran	m2	148.615,77
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm pada Kecamatan Kajoran	m2	121.124,33
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 4 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	56.149,90
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	383.014,69
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	47.523,52
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Kajoran	m2	47.523,52
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (selasar) pada Kecamatan Kajoran	m2	47.523,52
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (tritisasi) pada Kecamatan Kajoran	m2	47.523,52
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil pada Kecamatan Kajoran	m	35.717,33
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Kajoran	m	35.717,33
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (selasar) pada Kecamatan Kajoran	m	35.717,33

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (tritisan) pada Kecamatan Kajoran	m	35.717,33
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm berikut rangka alluminium pada Kecamatan Kajoran	m2	241.547,15
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil pada Kecamatan Kajoran	m	16.354,73
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Kajoran	m	16.354,73
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (selasar) pada Kecamatan Kajoran	m	16.354,73
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (tritisan) pada Kecamatan Kajoran	m	16.354,73
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Kajoran	m2	107.564,68
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng keramik (setara KIA) pada Kecamatan Kajoran	m2	203.359,68
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Kajoran	m2	137.372,56
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Kajoran	m	127.678,98
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng keramik (Setara KIA) pada Kecamatan Kajoran	m	184.718,98
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Kajoran	m	129.001,48
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan roof light fibreglass pada Kecamatan Kajoran	m2	116.291,57
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,5 m x 5 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	85.570,35
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,25 m x 5 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	90.630,35
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,00 m x 5 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	90.099,28
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 1,80 m x 5 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	94.066,78
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 3,00 m x 4 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	64.411,16
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,70 m x 4 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	77.390,17
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,40 m x 4 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	65.799,78
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,10 m x 4 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	65.535,28
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 1,50 m x 4 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	81.352,38
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 3,00 m x 6 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	92.838,29
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,70 m x 6 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	87.986,04
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,40 m x 6 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	94.540,35
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,10 m x 6 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	84.296,27
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 1,80 m x 6 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	69.316,31
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 0,92 m pada Kecamatan Kajoran	m	123.175,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,05 m pada Kecamatan Kajoran	m	132.490,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,08 m pada Kecamatan Kajoran	m	137.682,37
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 0,92 m pada Kecamatan Kajoran	m	77.635,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,05 m pada Kecamatan Kajoran	m	81.775,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,08 m pada Kecamatan Kajoran	m	86.329,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 0,92 m pada Kecamatan Kajoran	m	73.192,21
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 1,05 m pada Kecamatan Kajoran	m	73.150,12

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng beton pada Kecamatan Kajoran	m2	137.141,53
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng aspal pada Kecamatan Kajoran	m2	408.403,00
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap pelana pada Kecamatan Kajoran	m2	102.318,95
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap jurai pada Kecamatan Kajoran	m2	139.719,25
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap sirap kayu pada Kecamatan Kajoran	m2	157.337,94
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng beton pada Kecamatan Kajoran	m	156.797,44
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng aspal pada Kecamatan Kajoran	m	218.424,68
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng metal pada Kecamatan Kajoran	m	163.348,88
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok sirap pada Kecamatan Kajoran	m	86.796,25
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap seng gelombang pada Kecamatan Kajoran	m2	89.582,47
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok atap seng pada Kecamatan Kajoran	m	51.532,19
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kajoran	m3	26.269.901,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kajoran	m3	26.269.901,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kajoran	m3	26.269.901,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kajoran	m3	26.269.901,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kajoran	m3	26.269.901,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kajoran	m3	26.269.901,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 Kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kajoran	m3	26.269.901,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kajoran	m3	26.269.901,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kajoran	m3	26.269.901,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kajoran	m3	26.269.901,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m3	16.063.777,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m3	16.063.777,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m3	365.748,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m3	365.748,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m3	365.748,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m3	365.748,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m3	365.748,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m3	365.748,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m3	365.748,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m3	365.748,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp standar, kayu kelas II pada Kecamatan Kajoran	m2	650.724,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp sederhana, kayu kelas III pada Kecamatan Kajoran	m2	412.674,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kajoran	m2	1.028.634,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kajoran	m2	1.028.634,75

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kajoran	m2	1.028.634,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kajoran	m2	1.028.634,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kajoran	m2	1.028.634,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kajoran	m2	1.028.634,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kajoran	m2	1.028.634,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	934.737,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	934.737,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	934.737,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	934.737,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	934.737,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	934.737,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	934.737,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kajoran	m2	701.105,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kajoran	m2	701.105,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kajoran	m2	701.105,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kajoran	m2	701.105,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kajoran	m2	701.105,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kajoran	m2	701.105,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kajoran	m2	701.105,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kajoran	m2	701.105,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kajoran	m2	701.105,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kajoran	m2	701.105,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	644.767,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	644.767,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	644.767,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	644.767,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	644.767,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	644.767,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	644.767,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	644.767,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	644.767,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	644.767,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kajoran	m2	1.386.503,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	1.236.267,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm) pada Kecamatan Kajoran	m2	759.613,53



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kajoran	m2	869.208,53
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	809.114,13
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kajoran	m2	1.208.649,43
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	1.067.803,18
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap, rangka expose kayu kelas I pada Kecamatan Kajoran	m2	855.236,31
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap lapis formika, rangka expose kayu kelas II pada Kecamatan Kajoran	m2	1.030.636,33
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kajoran	m3	25.292.894,76
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m3	14.382.269,76
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda expose, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kajoran	m3	28.541.878,21
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi gordeng, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m3	15.449.921,71
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	224.014,83
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng sokka, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	224.014,83
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng beton, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	824.297,58
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	824.297,58
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap sirap, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	182.674,11
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	231.281,10
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Kajoran	m2	159.998,35
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	6.639.094,56
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	6.639.094,56
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	6.639.094,56
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	12.239.451,96
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	12.239.451,96
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	12.239.451,96
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	9.668.594,76
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	9.668.594,76
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	9.668.594,76
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	240.325,85
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Kajoran	m2	164.877,23
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kajoran	m	194.478,23
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m	169.125,90
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kajoran	m	196.204,09
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m	171.638,65
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	381.517,68
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Kajoran	m2	251.912,68
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	563.044,83

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kajoran	m2	529.345,35
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari papan kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kajoran	m2	362.434,29
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm pada Kecamatan Kajoran	m2	64.250,39
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam antik pada Kecamatan Kajoran	bh	359.035,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam biasa pada Kecamatan Kajoran	bh	213.768,90
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci kamar mandi pada Kecamatan Kajoran	bh	170.170,10
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci silinder pada Kecamatan Kajoran	bh	334.821,35
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel pintu pada Kecamatan Kajoran	bh	33.494,44
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel jendela pada Kecamatan Kajoran	bh	36.124,38
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel boven pada Kecamatan Kajoran	bh	36.124,38
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel angin/ engsel salon pada Kecamatan Kajoran	bh	57.585,68
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan spring knip pada Kecamatan Kajoran	bh	42.383,94
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kait angin pada Kecamatan Kajoran	bh	31.113,94
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door closer pada Kecamatan Kajoran	bh	319.516,00
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot (gerendel) pada Kecamatan Kajoran	bh	48.047,00
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot pintu (gerendel) pada Kecamatan Kajoran	bh	48.047,00
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot jendela (gerendel) pada Kecamatan Kajoran	bh	48.047,00
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot boven (gerendel) pada Kecamatan Kajoran	bh	48.047,00
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door holder pada Kecamatan Kajoran	bh	94.163,15
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door stop pada Kecamatan Kajoran	bh	46.872,85
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan rel pintu sorong pada Kecamatan Kajoran	bh	505.085,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci lemari pada Kecamatan Kajoran	bh	55.335,82
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 3 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	165.373,57
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 5 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	184.139,84
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 8 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	257.447,17
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca buram tebal 5 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	242.109,04
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 5 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	204.671,83
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 8 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	350.671,80
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca patri tebal 5 mm pada Kecamatan Kajoran	m2	3.200.093,50
9.1.2.18.03.04.007	Pengikisan/pengerokan permukaan cat lama pada Kecamatan Kajoran	m2	13.815,53
9.1.2.18.03.04.007	Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat pada Kecamatan Kajoran	m2	13.686,15
9.1.2.18.03.04.007	Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual pada Kecamatan Kajoran	m2	14.186,40
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kajoran	m2	53.941,44
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kajoran	m2	69.639,29
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan teak oil pada Kecamatan Kajoran	m2	39.026,40

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan politur pada Kecamatan Kajoran	m2	66.781,65
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan cat residu dan ter pada Kecamatan Kajoran	m2	19.363,99
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan vernis pada Kecamatan Kajoran	m2	38.707,85
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kajoran	m2	43.355,12
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kajoran	m2	23.618,69
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kajoran	m2	23.618,69
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kajoran	m2	35.177,47
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kajoran	m2	35.177,47
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kajoran	m2	19.974,48
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kajoran	m2	19.974,48
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kajoran	m2	31.924,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kajoran	m2	16.858,21
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kajoran	m2	26.262,78
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kajoran	m2	14.335,30
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kalkarium pada Kecamatan Kajoran	m2	7.927,18
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kapur sirih pada Kecamatan Kajoran	m2	20.966,46
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok lama dengan kapur sirih (pemeliharaan) pada Kecamatan Kajoran	m2	14.531,40
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara Star Wall) pada Kecamatan Kajoran	m2	275.320,93
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi pada Kecamatan Kajoran	m2	26.403,43
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi dengan perancah pada Kecamatan Kajoran	m2	68.890,75
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual 4 lapis pada Kecamatan Kajoran	m2	61.881,39
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual sistem 1 lapis cat mutakhir pada Kecamatan Kajoran	m2	36.195,10
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kajoran	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kajoran	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kajoran	m2	17.688,17
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kajoran	m2	877.867,42
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond dalam ruangan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kajoran	m2	877.867,42
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond selasar setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kajoran	m2	877.867,42
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond tritisan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kajoran	m2	877.867,42
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan kloset duduk / monoblock + jet spray pada Kecamatan Kajoran	bh	6.549.248,85
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kloset jongkok porselen (setara Toto) pada Kecamatan Kajoran	bh	573.985,41
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir pada Kecamatan Kajoran	bh	3.204.594,16
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan wastafel pada Kecamatan Kajoran	bh	835.354,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan bathtub pada Kecamatan Kajoran	bh	6.803.665,65
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan bak mandi fiberglass pada Kecamatan Kajoran	bh	1.564.517,50

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan floor drain pada Kecamatan Kajoran	bh	57.938,15
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 30cm x 30cm tinggi 35cm pada Kecamatan Kajoran	bh	418.995,54
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 45cm x 45cm tinggi 50cm pada Kecamatan Kajoran	bh	620.007,84
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 60cm x 60cm tinggi 65cm pada Kecamatan Kajoran	bh	753.415,82
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter ½" pada Kecamatan Kajoran	m	79.628,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 1/2" pada Kecamatan Kajoran	bh	113.109,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 3/4" pada Kecamatan Kajoran	bh	148.552,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3/4" pada Kecamatan Kajoran	m	86.127,01
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1" pada Kecamatan Kajoran	m	140.973,73
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1 ½" pada Kecamatan Kajoran	m	217.592,02
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3" pada Kecamatan Kajoran	m	435.020,85
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 4" pada Kecamatan Kajoran	m	585.054,45
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1/2 " pada Kecamatan Kajoran	m	21.912,93
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " pada Kecamatan Kajoran	m	23.626,89
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" pada Kecamatan Kajoran	m	29.357,95
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) pada Kecamatan Kajoran	m	29.357,95
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) pada Kecamatan Kajoran	m	29.357,95
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1 ½ " pada Kecamatan Kajoran	m	50.142,90
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" pada Kecamatan Kajoran	m	59.944,61
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2 ½ " pada Kecamatan Kajoran	m	85.626,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" pada Kecamatan Kajoran	m	112.034,27
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 4" pada Kecamatan Kajoran	m	171.883,14
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah Ø 20 cm pada Kecamatan Kajoran	m	354.362,90
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah diameter 15 cm pada Kecamatan Kajoran	m	228.624,80
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 20 cm pada Kecamatan Kajoran	m	109.041,39
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 30 cm pada Kecamatan Kajoran	m	202.639,06
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 50 cm pada Kecamatan Kajoran	m	218.786,78
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 60 cm pada Kecamatan Kajoran	m	243.372,06
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 70 cm pada Kecamatan Kajoran	m	373.426,71
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 80 cm pada Kecamatan Kajoran	m	389.719,91
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 100 cm pada Kecamatan Kajoran	m	454.601,76
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 1" pada Kecamatan Kajoran	m	40.376,30
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" pada Kecamatan Kajoran	m	51.945,53
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" pada Kecamatan Kajoran	m	74.923,31
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air kotor) pada Kecamatan Kajoran	m	74.923,31

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air hujan) pada Kecamatan Kajoran	m	74.923,31
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" pada Kecamatan Kajoran	m	102.507,35
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air kotor) pada Kecamatan Kajoran	m	102.507,35
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air hujan) pada Kecamatan Kajoran	m	102.507,35
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe AW pada Kecamatan Kajoran	m	42.117,72
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe D pada Kecamatan Kajoran	m	32.893,28
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe AW pada Kecamatan Kajoran	m	72.527,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe D pada Kecamatan Kajoran	m	49.619,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe AW pada Kecamatan Kajoran	m	111.946,75
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe D pada Kecamatan Kajoran	m	69.122,19
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe AW pada Kecamatan Kajoran	m	228.367,92
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe D pada Kecamatan Kajoran	m	125.986,30
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe AW pada Kecamatan Kajoran	m	383.553,06
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe D pada Kecamatan Kajoran	m	217.064,69
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe AW pada Kecamatan Kajoran	m	586.715,74
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe D pada Kecamatan Kajoran	m	344.022,62
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe AW pada Kecamatan Kajoran	m	814.634,01
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe D pada Kecamatan Kajoran	m	483.048,76
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 63 mm pada Kecamatan Kajoran	m	53.143,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 100 mm pada Kecamatan Kajoran	m	138.347,30
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 125 mm pada Kecamatan Kajoran	m	173.525,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 150 mm pada Kecamatan Kajoran	m	278.625,91
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 200 mm pada Kecamatan Kajoran	m	430.910,98
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 250 mm pada Kecamatan Kajoran	m	667.283,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 300 mm pada Kecamatan Kajoran	m	1.052.791,65
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 400 mm pada Kecamatan Kajoran	m	1.725.088,55
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 450 mm pada Kecamatan Kajoran	m	2.511.939,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 500 mm pada Kecamatan Kajoran	m	3.099.372,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 600 mm pada Kecamatan Kajoran	m	3.872.438,93
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 800 mm pada Kecamatan Kajoran	m	8.368.900,52
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 900 mm pada Kecamatan Kajoran	m	10.684.285,22
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1000 mm pada Kecamatan Kajoran	m	13.199.280,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1200 mm pada Kecamatan Kajoran	m	18.993.953,15
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 63 mm pada Kecamatan Kajoran	m	207.765,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 100 mm pada Kecamatan Kajoran	m	330.418,19

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 125 mm pada Kecamatan Kajoran	m	404.635,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 150 mm pada Kecamatan Kajoran	m	553.559,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 200 mm pada Kecamatan Kajoran	m	998.563,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 250 mm pada Kecamatan Kajoran	m	1.197.423,97
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 300 mm pada Kecamatan Kajoran	m	1.496.162,23
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 400 mm pada Kecamatan Kajoran	m	2.276.121,63
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 450 mm pada Kecamatan Kajoran	m	2.852.323,11
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 500 mm pada Kecamatan Kajoran	m	3.339.438,50
9.1.2.18.03.06.002	(K3) Pemasangan 1 buah titik lampu (termasuk saklar dan lampu LED 12 watt setara Philips) pada Kecamatan Kajoran	ttk	525.021,00
9.1.2.18.03.06.001	(K3) Pemasangan 1 buah MCB pada Kecamatan Kajoran	ttk	499.376,00
9.1.2.18.03.06.002	Pemasangan dan instalasi lampu bermaterial SNI (termasuk saklar) pada Kecamatan Kajoran	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Taman pada Kecamatan Kajoran	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Hotel/Gedung tidak sederhana pada Kecamatan Kajoran	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak bermaterial SNI pada Kecamatan Kajoran	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak AC pada Kecamatan Kajoran	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Waterheater pada Kecamatan Kajoran	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Pompa Air pada Kecamatan Kajoran	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.003	Instalasi Kabel Antena TV/Telp pada Kecamatan Kajoran	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Panel Box MCB bermaterial SNI pada Kecamatan Kajoran	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.004	Instalasi Pembumian bermaterial SNI pada Kecamatan Kajoran	ttk	262.500,00

## G. KECAMATAN KALIANGKRIK

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	601.600,08
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	752.436,96
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	254.555,09
9.1.2.18.03.02.001	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank pada Kecamatan Kaliangkrik	m'	146.027,00
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan kantor sementara lantai plesteran pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	2.406.358,17
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan rumah jaga (konstruksi kayu ) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	2.373.490,75
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan gudang semen dan peralatan pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	2.013.591,93
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan bedeng pekerja pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	2.017.592,49
9.1.2.18.03.02.004	(K3) Pembersihan lapangan dan perataan pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	13.351,50
9.1.2.18.03.04.003	(K3) Pembuatan steger/perancah dari bambu pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	339.275,62
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan kotak adukan ukuran 40cm x50cm x25cm pada Kecamatan Kaliangkrik	bh	365.748,30
9.1.2.18.03.02.002	Pembuatan jalan sementara pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	174.779,88
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran beton bertulang pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	1.179.888,96
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran dinding tembok bata pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	589.944,48
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pagar kawat jaring galvanis panjang 240 cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	28.104,62
9.1.2.18.03.07.002	Pemasangan panel beton pracetak 5x45x240 cm untuk pagar pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	564.331,36
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 1 m pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	65.118,75
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 2 m pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	79.643,25
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 3 m pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	94.367,85
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah keras sedalam 1 m pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	86.691,60
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah cadas sedalam 1 m pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	131.238,00
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah lumpur sedalam 1 m pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	104.690,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengerjaan stripping tanah tebing setinggi 1 m pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	4.674,75
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pembuangan tanah sejauh 30 m pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	28.552,20
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan kembali galian tanah pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pemadatan tanah (per 20 cm) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan pasir urug pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	446.602,50
9.1.2.18.03.02.005	Pemasangan lapisan pudel campuran 1KP : 3PP : 7TL pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	405.933,73
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	55.286,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan sirtu padat pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	436.425,00
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan tanah urug pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	191.233,50
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	1.093.472,61
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	1.052.098,20
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	1.023.373,50
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	1.003.198,76

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	1.003.198,76
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	975.499,00
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 1KP : 2PP pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	1.002.015,13
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1 SP : 3 KP : 10 PP pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	904.910,56
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran ¼ SP : 1 KP : 4PP pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	887.949,50
9.1.2.18.03.03.002	(K3) Pemasangan batu kosong (anstamping) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	696.630,90
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	2.931.318,10
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi sumuran, diameter 100 cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	1.012.773,67
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	1.015.884,76
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	1.015.884,76
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 9,8 MPa (K 125) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	1.049.083,48
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton keliling bangunan (K 125) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	1.049.083,48
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton (K 125) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	1.049.083,48
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 12,2 MPa (K 150) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	1.074.856,22
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 0,87 pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	958.837,10
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton (bawah keramik) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	958.837,10
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	1.105.622,47
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	1.134.788,35
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 19,3 MPa (K 225) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	1.157.451,51
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 21,7 MPa (K 250) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	1.171.283,80
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 24,0 MPa (K 275) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	1.195.964,29
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 26,4 MPa (K 300) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	1.203.010,31
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 28,8 MPa (K 325) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	1.279.480,83
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 31,2 MPa (K 350) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	1.289.277,64
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 150 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	80.819,70
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 200 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	106.764,85
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan PVC Waterstop lebar 230 mm – 320 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	143.984,60
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir pada Kecamatan Kaliangkrik	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) pada Kecamatan Kaliangkrik	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d19 besi beton U-39) pada Kecamatan Kaliangkrik	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d16 besi beton U-39) pada Kecamatan Kaliangkrik	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d13 besi beton U-39) pada Kecamatan Kaliangkrik	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) pada Kecamatan Kaliangkrik	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) pada Kecamatan Kaliangkrik	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan jaring kawat baja (wiremesh) pada Kecamatan Kaliangkrik	10 kg	22.549,20
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk pondasi pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	348.154,22



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk sloof pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	381.216,72
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk kolom pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	677.489,90
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk balok pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	711.213,65
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk lantai pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	818.203,90
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk dinding pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	762.549,65
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk tangga pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	610.663,97
9.1.2.18.03.03.002	Pembuatan pondasi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	5.341.702,79
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	6.671.092,44
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	6.671.092,44
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	12.370.571,22
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	12.370.571,22
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	9.782.428,94
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	9.200.343,79
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat lantai beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	1.015.884,76
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat tangga beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	1.015.884,76
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat meja beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	1.015.884,76
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat kanopi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	1.015.884,76
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat talang beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	1.015.884,76
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	8.839.565,79
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	9.337.265,67
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	100.691,99
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (15 x 15) cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	100.691,99
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan ring balok beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	332.183,39
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok / ring balok / gunungan beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	332.183,39
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan bekisting lantai beton biasa dengan multipleks 12 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	135.569,25
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan besi profil pada Kecamatan Kaliangkrik	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka kuda-kuda baja IWF pada Kecamatan Kaliangkrik	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu besi pelat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	770.781,80
9.1.2.18.03.04.002	Pembuatan rangka jendela besi square tube (hollow) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	927.908,13
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu rolling door besi pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	606.604,30
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu lipat (folding door) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	816.851,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan sunscreen alluminium pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	207.535,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rolling door alluminium pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	770.661,00
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kusen pintu alluminium pada Kecamatan Kaliangkrik	m'	185.142,18
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu alluminium strip lebar 8 cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	2.355.643,79
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu kaca rangka alluminium pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	841.629,17

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan venetions blinds dan Vertical blinds (tirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	644.654,35
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan terali besi strip pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	902.256,87
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kawat nyamuk pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	322.448,91
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m'	381.766,36
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang ½ lingkaran D-15 cm, seng plat bjls 30 lebar 45 cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m'	173.116,17
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, untuk partisi pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	309.970,23
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2 mm, modul 60 x 60 cm, plafon pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	366.490,82
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	211.931,55
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap jurai rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	240.140,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	309.483,40
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	298.828,02
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	290.726,38
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	287.897,56
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	289.817,83
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	268.443,84
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	150.189,66
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	144.591,25
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	141.695,24
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (rollag bata) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	141.695,24
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (penebalan kolom) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	141.695,24
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	139.892,93
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	139.424,24
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	137.271,48
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	134.818,24
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	408.252,78
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	415.338,21
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	415.338,21
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	329.679,98
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	333.949,54
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	250.258,47
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	254.502,11
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	540.243,84
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :4PP pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	548.418,90
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata berongga ekspose 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	353.943,84
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	279.464,81
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	309.971,55

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	68.780,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	62.919,84
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan trasraam 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	62.919,84
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	60.604,25
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	58.842,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (penebalan dinding) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	58.842,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	58.842,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	58.090,60
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	57.384,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 7PP tebal 15 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	57.075,02
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	56.765,29
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1/2KP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	56.635,73
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2KP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	55.332,54
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 20 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	84.210,04
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	81.122,58
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 20 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	78.656,23
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	77.771,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	76.713,11
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	37.266,40
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m'	53.125,11
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP pada Kecamatan Kaliangkrik	m'	53.125,11
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran ciprat 1SP : 2PP pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	44.792,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan bata merah pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	25.299,04
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan conblock ekspose pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	12.065,34
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	54.774,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (interior) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian & kolom) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (kolom) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (sopi sopi) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 40cm x 40 cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	170.966,53
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 30 cm x30 cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	168.242,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	183.643,67
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	213.460,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 30 cm x 30 cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	226.136,86

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	237.923,67
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 60 cm x 60 cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	447.351,78
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	408.719,97
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (toilet) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	408.719,97
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (utama) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	408.719,97
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (tangga) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	408.719,97
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin warna ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	44.603,08
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin teraso ukuran 10cm x 30cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	47.404,14
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin granit polos pada Kecamatan Kaliangkrik	m	62.789,64
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik artistik 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	547.617,34
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik step nosing ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	919.107,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	235.047,64
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (carport) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	235.047,64
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	235.047,64
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (selasar) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	235.047,64
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	245.660,70
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	245.660,70
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (selasar) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	245.660,70
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	249.067,46
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	249.067,46
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan keramik ukuran 20cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	249.067,46
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint keramik ukuran 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	58.757,74
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan kuku macan (kolom) pada Kecamatan Kaliangkrik	m	58.757,74
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint internal cove artistik 20 cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	385.627,99
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai marmer pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	1.290.553,91
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai karpet pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	371.756,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan underlayer (pelapis bawah karpet) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	135.930,40
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai parquet kayu pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	334.952,45
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	567.580,55
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (selasar) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	567.580,55
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	567.580,55
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	567.580,55
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	270.353,96
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding granit ukuran 60cm x 60cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	543.008,50
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (selasar) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	270.353,96
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik (kolom) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	270.353,96

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	270.353,96
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (meja beton) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	270.353,96
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding marmer pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	1.461.506,81
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu paras pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	905.313,64
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu tempel pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	195.610,69
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan lantai vinyl (setara TACO) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	283.865,71
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara StarWall) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	280.772,50
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan floor harderner pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	53.909,70
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan plint vinyl pada Kecamatan Kaliangkrik	m	64.659,90
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 6 cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	208.289,16
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 8 cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	270.812,60
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 6 cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	224.304,50
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 8 cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	298.435,40
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	41.167,32
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	41.167,32
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (selasar) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	41.167,32
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (tritisan) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	41.167,32
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 30) cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	128.275,72
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 60) cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	147.081,67
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	119.537,33
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 4 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	56.149,90
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	383.014,69
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	44.419,08
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	44.419,08
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (selasar) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	44.419,08
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (tritisan) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	44.419,08
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil pada Kecamatan Kaliangkrik	m	36.709,21
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Kaliangkrik	m	36.709,21
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (selasar) pada Kecamatan Kaliangkrik	m	36.709,21
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (tritisan) pada Kecamatan Kaliangkrik	m	36.709,21
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm berikut rangka aluminium pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	239.642,75
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil pada Kecamatan Kaliangkrik	m	16.563,02
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Kaliangkrik	m	16.563,02
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (selasar) pada Kecamatan Kaliangkrik	m	16.563,02
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (tritisan) pada Kecamatan Kaliangkrik	m	16.563,02
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	107.564,68

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng keramik (setara KIA) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	203.359,68
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	143.985,06
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Kaliangkrik	m	132.112,00
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng keramik (Setara KIA) pada Kecamatan Kaliangkrik	m	187.829,50
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Kaliangkrik	m	132.112,00
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan roof light fibreglass pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	116.291,57
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2 ,5 m x 5 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	85.570,35
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,25 m x 5 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	90.630,35
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,00 m x 5 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	90.099,28
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 1,80 m x 5 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	94.066,78
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 3,00 m x 4 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	80.519,21
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,70 m x 4 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	82.944,67
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,40 m x 4 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	78.543,39
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,10 m x 4 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	75.517,51
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 1,50 m x 4 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	85.901,78
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 3,00 m x 6 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	93.963,74
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,70 m x 6 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	89.644,46
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,40 m x 6 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	95.939,56
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,10 m x 6 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	84.620,28
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 1,80 m x 6 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	69.316,31
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 0,92 m pada Kecamatan Kaliangkrik	m	123.175,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,05 m pada Kecamatan Kaliangkrik	m	132.490,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,08 m pada Kecamatan Kaliangkrik	m	137.682,37
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 0,92 m pada Kecamatan Kaliangkrik	m	77.635,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,05 m pada Kecamatan Kaliangkrik	m	81.775,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,08 m pada Kecamatan Kaliangkrik	m	86.329,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 0,92 m pada Kecamatan Kaliangkrik	m	73.192,21
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 1,05 m pada Kecamatan Kaliangkrik	m	73.150,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng beton pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	137.141,53
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng aspal pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	410.763,66
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap pelana pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	103.178,58
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap jurai pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	141.041,75
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap sirap kayu pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	157.337,94
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng beton pada Kecamatan Kaliangkrik	m	166.462,27
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng aspal pada Kecamatan Kaliangkrik	m	218.424,68
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng metal pada Kecamatan Kaliangkrik	m	164.803,63

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok sirap pada Kecamatan Kaliangkrik	m	86.796,25
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap seng gelombang pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	89.582,47
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok atap seng pada Kecamatan Kaliangkrik	m	51.532,19
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	26.267.917,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	26.267.917,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	26.267.917,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	26.267.917,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	26.267.917,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	26.267.917,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 Kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	26.267.917,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	26.267.917,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	26.267.917,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	26.267.917,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	16.061.794,13
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	16.061.794,13
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	365.748,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	365.748,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	365.748,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	365.748,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	365.748,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	365.748,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	365.748,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	365.748,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp standar, kayu kelas II pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	650.724,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp sederhana, kayu kelas III pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	412.674,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	1.027.642,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	1.027.642,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	1.027.642,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	1.027.642,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	1.027.642,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	1.027.642,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	1.027.642,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	933.745,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	933.745,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	933.745,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	933.745,38

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	933.745,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	933.745,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	933.745,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	700.510,43
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	700.510,43
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	700.510,43
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	700.510,43
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	700.510,43
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	700.510,43
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	700.510,43
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	700.510,43
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	700.510,43
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	700.510,43
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	644.171,93
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	644.171,93
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	644.171,93
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	644.171,93
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	644.171,93
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	644.171,93
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	644.171,93
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	644.171,93
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	644.171,93
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	644.171,93
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	1.385.511,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	1.235.275,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	765.895,40
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	875.490,40
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	815.396,00
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	1.208.649,43
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	1.067.803,18
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap, rangka expose kayu kelas I pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	861.914,94
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap lapis formika, rangka expose kayu kelas II pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	1.036.323,08
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	25.292.894,76
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	14.382.269,76
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda expose, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	28.541.878,21
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi gordeng, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m3	15.449.921,71



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	224.014,83
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng sokka, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	224.014,83
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng beton, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	824.297,58
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	824.297,58
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap sirap, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	182.674,11
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	231.281,10
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	159.998,35
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	6.671.092,44
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	6.671.092,44
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	6.671.092,44
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	12.370.571,22
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	12.370.571,22
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	12.370.571,22
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	9.782.428,94
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	9.782.428,94
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	9.782.428,94
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	240.325,85
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	164.877,23
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m	194.478,23
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m	169.125,90
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m	196.204,09
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m	171.638,65
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	381.517,68
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	251.912,68
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	569.631,02
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	534.489,87
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari papan kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	362.434,29
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	67.159,89
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam antik pada Kecamatan Kaliangkrik	bh	359.035,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam biasa pada Kecamatan Kaliangkrik	bh	206.627,40
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci kamar mandi pada Kecamatan Kaliangkrik	bh	156.019,35
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci silinder pada Kecamatan Kaliangkrik	bh	327.547,60
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel pintu pada Kecamatan Kaliangkrik	bh	35.610,44
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel jendela pada Kecamatan Kaliangkrik	bh	36.785,63
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel boven pada Kecamatan Kaliangkrik	bh	36.785,63
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel angin/ engsel salon pada Kecamatan Kaliangkrik	bh	59.040,43

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan spring knip pada Kecamatan Kaliangkrik	bh	42.383,94
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kait angin pada Kecamatan Kaliangkrik	bh	57.167,19
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door closer pada Kecamatan Kaliangkrik	bh	315.284,00
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot (gerendel) pada Kecamatan Kaliangkrik	bh	45.137,50
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot pintu (gerendel) pada Kecamatan Kaliangkrik	bh	45.137,50
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot jendela (gerendel) pada Kecamatan Kaliangkrik	bh	45.137,50
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot boven (gerendel) pada Kecamatan Kaliangkrik	bh	45.137,50
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door holder pada Kecamatan Kaliangkrik	bh	94.163,15
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door stop pada Kecamatan Kaliangkrik	bh	46.872,85
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan rel pintu sorong pada Kecamatan Kaliangkrik	bh	505.085,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci lemari pada Kecamatan Kaliangkrik	bh	56.261,57
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 3 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	171.628,99
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 5 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	202.615,17
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 8 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	257.447,17
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca buram tebal 5 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	243.709,27
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 5 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	220.092,18
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 8 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	350.671,80
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca patri tebal 5 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	3.200.093,50
9.1.2.18.03.04.007	Pengikisan/pengerokan permukaan cat lama pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	14.642,09
9.1.2.18.03.04.007	Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	13.686,15
9.1.2.18.03.04.007	Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	14.186,40
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	53.486,50
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	69.184,35
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan teak oil pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	39.026,40
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan politur pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	60.142,70
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan cat residu dan ter pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	18.114,23
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan vernis pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	39.693,11
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	44.016,37
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	24.279,94
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	24.279,94
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	35.838,72
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	35.838,72
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	20.635,73
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	20.635,73
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	31.924,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	16.858,21

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	26.262,78
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	14.335,30
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kalkarium pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	7.781,71
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kapur sirih pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	21.138,38
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok lama dengan kapur sirih (pemeliharaan) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	14.875,25
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara Star Wall) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	275.320,93
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	27.064,68
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi dengan perancah pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	69.554,65
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual 4 lapis pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	62.545,28
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual sistem 1 lapis cat mutakhir pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	36.197,75
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	17.688,17
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	1.003.198,76
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond dalam ruangan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	1.003.198,76
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond selasar setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	1.003.198,76
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond tritisan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Kaliangkrik	m2	1.003.198,76
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan kloset duduk / monoblock + jet spray pada Kecamatan Kaliangkrik	bh	2.294.634,10
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kloset jongkok porselen (setara Toto) pada Kecamatan Kaliangkrik	bh	567.115,03
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir pada Kecamatan Kaliangkrik	bh	3.205.722,65
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan wastafel pada Kecamatan Kaliangkrik	bh	1.078.279,01
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan bathtub pada Kecamatan Kaliangkrik	bh	6.803.665,65
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan bak mandi fiberglass pada Kecamatan Kaliangkrik	bh	1.564.517,50
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan floor drain pada Kecamatan Kaliangkrik	bh	57.938,15
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 30cm x 30cm tinggi 35cm pada Kecamatan Kaliangkrik	bh	430.062,22
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 45cm x 45cm tinggi 50cm pada Kecamatan Kaliangkrik	bh	640.388,89
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 60cm x 60cm tinggi 65cm pada Kecamatan Kaliangkrik	bh	781.765,33
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter ½" pada Kecamatan Kaliangkrik	m	78.878,39
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 1/2" pada Kecamatan Kaliangkrik	bh	113.109,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 3/4" pada Kecamatan Kaliangkrik	bh	148.552,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3/4" pada Kecamatan Kaliangkrik	m	86.376,96
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1" pada Kecamatan Kaliangkrik	m	138.509,91
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1 ½" pada Kecamatan Kaliangkrik	m	213.914,15
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3" pada Kecamatan Kaliangkrik	m	435.020,85
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 4" pada Kecamatan Kaliangkrik	m	585.054,45
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1/2 " pada Kecamatan Kaliangkrik	m	21.270,20

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " pada Kecamatan Kaliangkrik	m	25.073,05
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" pada Kecamatan Kaliangkrik	m	31.607,52
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) pada Kecamatan Kaliangkrik	m	31.607,52
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) pada Kecamatan Kaliangkrik	m	31.607,52
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1 ½ " pada Kecamatan Kaliangkrik	m	48.375,38
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" pada Kecamatan Kaliangkrik	m	59.944,61
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2 ½ " pada Kecamatan Kaliangkrik	m	85.626,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" pada Kecamatan Kaliangkrik	m	112.034,27
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 4" pada Kecamatan Kaliangkrik	m	171.883,14
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah Ø 20 cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	350.169,25
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah diameter 15 cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	229.597,50
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 20 cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	139.107,63
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 30 cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	227.078,20
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 50 cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	262.719,57
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 60 cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	275.812,32
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 70 cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	356.841,90
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 80 cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	392.628,75
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 100 cm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	516.282,50
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 1" pada Kecamatan Kaliangkrik	m	39.840,69
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" pada Kecamatan Kaliangkrik	m	49.642,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" pada Kecamatan Kaliangkrik	m	69.727,86
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air kotor) pada Kecamatan Kaliangkrik	m	69.727,86
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air hujan) pada Kecamatan Kaliangkrik	m	69.727,86
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" pada Kecamatan Kaliangkrik	m	92.759,20
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air kotor) pada Kecamatan Kaliangkrik	m	92.759,20
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air hujan) pada Kecamatan Kaliangkrik	m	92.759,20
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe AW pada Kecamatan Kaliangkrik	m	42.117,72
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe D pada Kecamatan Kaliangkrik	m	31.471,59
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe AW pada Kecamatan Kaliangkrik	m	72.527,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe D pada Kecamatan Kaliangkrik	m	46.412,45
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe AW pada Kecamatan Kaliangkrik	m	111.946,75
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe D pada Kecamatan Kaliangkrik	m	63.104,81
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe AW pada Kecamatan Kaliangkrik	m	228.367,92
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe D pada Kecamatan Kaliangkrik	m	124.233,98
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe AW pada Kecamatan Kaliangkrik	m	383.553,06
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe D pada Kecamatan Kaliangkrik	m	211.741,62

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe AW pada Kecamatan Kaliangkrik	m	586.715,74
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe D pada Kecamatan Kaliangkrik	m	338.732,62
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe AW pada Kecamatan Kaliangkrik	m	814.634,01
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe D pada Kecamatan Kaliangkrik	m	467.046,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 63 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	53.143,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 100 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	138.347,30
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 125 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	173.525,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 150 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	278.625,91
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 200 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	430.910,98
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 250 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	667.283,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 300 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	1.052.791,65
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 400 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	1.725.088,55
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 450 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	2.511.939,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 500 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	3.099.372,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 600 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	3.872.438,93
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 800 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	8.368.900,52
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 900 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	10.684.285,22
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1000 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	13.199.280,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1200 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	18.993.953,15
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 63 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	208.052,25
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 100 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	330.418,19
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 125 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	404.635,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 150 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	553.559,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 200 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	998.563,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 250 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	1.197.423,97
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 300 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	1.496.162,23
9.1.2.18.03.05.001	K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 400 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	2.276.121,63
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 450 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	2.852.323,11
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 500 mm pada Kecamatan Kaliangkrik	m	3.339.438,50
9.1.2.18.03.06.002	(K3) Pemasangan 1 buah titik lampu (termasuk saklar dan lampu LED 12 watt setara Philips) pada Kecamatan Kaliangkrik	ttk	523.169,50
9.1.2.18.03.06.001	(K3) Pemasangan 1 buah MCB pada Kecamatan Kaliangkrik	ttk	499.376,00
9.1.2.18.03.06.002	Pemasangan dan instalasi lampu bermaterial SNI (termasuk saklar) pada Kecamatan Kaliangkrik	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Taman pada Kecamatan Kaliangkrik	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Hotel/Gedung tidak sederhana pada Kecamatan Kaliangkrik	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak bermaterial SNI pada Kecamatan Kaliangkrik	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak AC pada Kecamatan Kaliangkrik	ttk	220.500,00

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Waterheater pada Kecamatan Kaliangkrik	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Pompa Air pada Kecamatan Kaliangkrik	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.003	Instalasi Kabel Antena TV/Telp pada Kecamatan Kaliangkrik	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Panel Box MCB bermaterial SNI pada Kecamatan Kaliangkrik	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.004	Instalasi Penumaian bermaterial SNI pada Kecamatan Kaliangkrik	ttk	262.500,00

## H. KECAMATAN MERTOYUDAN

kode	uraian	satuan	harga
1	2	3	4
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter pada Kecamatan Mertoyudan	m2	602.770,23
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter pada Kecamatan Mertoyudan	m2	762.891,05
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter pada Kecamatan Mertoyudan	m2	254.886,78
9.1.2.18.03.02.001	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank pada Kecamatan Mertoyudan	m'	145.997,91
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan kantor sementara lantai plesteran pada Kecamatan Mertoyudan	m2	2.420.897,73
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan rumah jaga (konstruksi kayu ) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	2.365.926,05
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan gudang semen dan peralatan pada Kecamatan Mertoyudan	m2	2.011.756,30
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan bedeng pekerja pada Kecamatan Mertoyudan	m2	2.025.378,05
9.1.2.18.03.02.004	(K3) Pembersihan lapangan dan perataan pada Kecamatan Mertoyudan	m2	13.351,50
9.1.2.18.03.04.003	(K3) Pembuatan steger/perancah dari bambu pada Kecamatan Mertoyudan	m2	339.275,62
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan kotak adukan ukuran 40cm x50cm x25cm pada Kecamatan Mertoyudan	bh	365.631,92
9.1.2.18.03.02.002	Pembuatan jalan sementara pada Kecamatan Mertoyudan	m2	165.153,40
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran beton bertulang pada Kecamatan Mertoyudan	m3	1.179.888,96
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran dinding tembok bata pada Kecamatan Mertoyudan	m3	589.944,48
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pagar kawat jaring galvanis panjang 240 cm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	28.104,62
9.1.2.18.03.07.002	Pemasangan panel beton pracetak 5x45x240 cm untuk pagar pada Kecamatan Mertoyudan	m2	578.641,87
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 1 m pada Kecamatan Mertoyudan	m3	65.118,75
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 2 m pada Kecamatan Mertoyudan	m3	79.643,25
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 3 m pada Kecamatan Mertoyudan	m3	94.367,85
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah keras sedalam 1 m pada Kecamatan Mertoyudan	m3	86.691,60
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah cadas sedalam 1 m pada Kecamatan Mertoyudan	m3	131.238,00
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah lumpur sedalam 1 m pada Kecamatan Mertoyudan	m3	104.690,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengerjaan stripping tanah tebing setinggi 1 m pada Kecamatan Mertoyudan	m2	4.674,75
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pembuangan tanah sejauh 30 m pada Kecamatan Mertoyudan	m3	28.552,20
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan kembali galian tanah pada Kecamatan Mertoyudan	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pemadatan tanah (per 20 cm) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan pasir urug pada Kecamatan Mertoyudan	m3	327.577,50
9.1.2.18.03.02.005	Pemasangan lapisan pudel campuran 1KP : 3PP : 7TL pada Kecamatan Mertoyudan	m3	407.898,30
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan pada Kecamatan Mertoyudan	m2	55.286,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan sirtu padat pada Kecamatan Mertoyudan	m3	320.415,30
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan tanah urug pada Kecamatan Mertoyudan	m3	190.440,00
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Mertoyudan	m3	1.083.401,78
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Mertoyudan	m3	1.043.290,35
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Mertoyudan	m3	1.015.438,50
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Mertoyudan	m3	995.878,73
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Mertoyudan	m3	995.878,73
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Mertoyudan	m3	969.018,75
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 1KP : 2PP pada Kecamatan Mertoyudan	m3	991.764,43

kode	uraian	satuan	harga
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1 SP : 3 KP : 10 PP pada Kecamatan Mertoyudan	m2	898.557,14
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran ¼ SP : 1 KP : 4PP pada Kecamatan Mertoyudan	m3	882.336,41
9.1.2.18.03.03.002	(K3) Pemasangan batu kosong (anstamping) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	645.846,90
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah pada Kecamatan Mertoyudan	m3	2.969.808,67
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi sumuran, diameter 100 cm pada Kecamatan Mertoyudan	m3	1.056.223,62
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu $f_c = 7,4$ MPa (K 100) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	1.094.064,21
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton mutu $f_c = 7,4$ MPa (K 100) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	1.094.064,21
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu $f_c = 9,8$ MPa (K 125) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	1.126.681,03
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton keliling bangunan (K 125) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	1.126.681,03
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton (K 125) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	1.126.681,03
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu $f_c = 12,2$ MPa (K 150) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	1.151.626,03
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f_c = 7,4$ MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 0,87 pada Kecamatan Mertoyudan	m3	1.039.854,64
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton (bawah keramik) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	1.039.854,64
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu $f_c = 14,5$ MPa (K 175) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	1.181.819,76
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu $f_c = 16,9$ MPa (K 200) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	1.209.960,05
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu $f_c = 19,3$ MPa (K 225) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	1.232.667,77
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu $f_c = 21,7$ MPa (K 250) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	1.245.470,23
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu $f_c = 24,0$ MPa (K 275) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	1.268.508,84
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu $f_c = 26,4$ MPa (K 300) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	1.274.920,72
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu $f_c = 28,8$ MPa (K 325) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	1.349.500,06
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu $f_c = 31,2$ MPa (K 350) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	1.358.609,84
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 150 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m	80.819,70
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 200 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m	106.764,85
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan PVC Waterstop lebar 230 mm – 320 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m	143.984,60
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir pada Kecamatan Mertoyudan	kg	16.414,99
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) pada Kecamatan Mertoyudan	kg	16.414,99
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d19 besi beton U-39) pada Kecamatan Mertoyudan	kg	16.414,99
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d16 besi beton U-39) pada Kecamatan Mertoyudan	kg	16.414,99
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d13 besi beton U-39) pada Kecamatan Mertoyudan	kg	16.414,99
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) pada Kecamatan Mertoyudan	kg	16.414,99
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) pada Kecamatan Mertoyudan	kg	16.414,99
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan jaring kawat baja (wiremesh) pada Kecamatan Mertoyudan	10 kg	21.052,13
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk pondasi pada Kecamatan Mertoyudan	m2	347.717,80
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk sloof pada Kecamatan Mertoyudan	m2	380.780,30
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk kolom pada Kecamatan Mertoyudan	m2	675.843,39
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk balok pada Kecamatan Mertoyudan	m2	709.567,14
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk lantai pada Kecamatan Mertoyudan	m2	816.557,39
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk dinding pada Kecamatan Mertoyudan	m2	760.903,14
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk tangga pada Kecamatan Mertoyudan	m2	609.017,46



kode	uraian	satuan	harga
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.002	Pembuatan pondasi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	5.413.915,26
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	6.740.593,79
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Mertoyudan	m3	6.740.593,79
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	12.422.549,44
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Mertoyudan	m3	12.422.549,44
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	9.841.667,69
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	9.261.566,29
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat lantai beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	1.094.064,21
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat tangga beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	1.094.064,21
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat meja beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	1.094.064,21
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat kanopi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	1.094.064,21
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat talang beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	1.094.064,21
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	8.900.788,29
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	9.397.707,89
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm pada Kecamatan Mertoyudan	m	100.372,87
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (15 x 15) cm pada Kecamatan Mertoyudan	m	100.372,87
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan ring balok beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Mertoyudan	m	335.528,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok / ring balok / gunungan beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Mertoyudan	m	335.528,66
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan bekisting lantai beton biasa dengan multipleks 12 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	135.048,81
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan besi profil pada Kecamatan Mertoyudan	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka kuda-kuda baja IWF pada Kecamatan Mertoyudan	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu besi pelat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku pada Kecamatan Mertoyudan	m2	766.131,07
9.1.2.18.03.04.002	Pembuatan rangka jendela besi square tube (hollow) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	927.908,13
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu rolling door besi pada Kecamatan Mertoyudan	m2	606.604,30
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu lipat (folding door) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	816.851,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan sunscreen alluminium pada Kecamatan Mertoyudan	m2	207.535,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rolling door alluminium pada Kecamatan Mertoyudan	m2	770.661,00
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kusen pintu alluminium pada Kecamatan Mertoyudan	m'	185.142,18
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu alluminium strip lebar 8 cm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	2.355.643,79
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu kaca rangka alluminium pada Kecamatan Mertoyudan	m2	841.629,17
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan venetions blinds dan Vertical blinds (tirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	644.654,35
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan terali besi strip pada Kecamatan Mertoyudan	m2	902.256,87
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kawat nyamuk pada Kecamatan Mertoyudan	m2	322.448,91
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm pada Kecamatan Mertoyudan	m'	381.744,54
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang ½ lingkaran D-15 cm, seng plat bjls 30 lebar 45 cm pada Kecamatan Mertoyudan	m'	173.101,62
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, untuk partisi pada Kecamatan Mertoyudan	m2	309.970,23
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2 mm, modul 60 x 60 cm, plafon pada Kecamatan Mertoyudan	m2	366.490,82
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Mertoyudan	m2	211.931,55
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap jurai rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Mertoyudan	m2	240.140,75

kode	uraian	satuan	harga
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Mertoyudan	m2	308.861,83
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Mertoyudan	m2	298.558,23
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Mertoyudan	m2	290.639,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Mertoyudan	m2	287.984,84
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Mertoyudan	m2	290.135,23
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Mertoyudan	m2	268.777,97
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Mertoyudan	m2	149.939,70
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Mertoyudan	m2	144.475,66
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Mertoyudan	m2	141.675,40
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (rollag bata) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	141.675,40
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (penebalan kolom) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	141.675,40
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Mertoyudan	m2	139.934,46
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Mertoyudan	m2	139.528,19
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Mertoyudan	m2	137.430,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Mertoyudan	m2	135.023,89
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Mertoyudan	m2	400.692,84
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Mertoyudan	m2	408.229,51
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco pada Kecamatan Mertoyudan	m2	408.229,51
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Mertoyudan	m2	321.143,50
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Mertoyudan	m2	325.731,52
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Mertoyudan	m2	240.692,56
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Mertoyudan	m2	245.175,04
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Mertoyudan	m2	460.834,33
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :4PP pada Kecamatan Mertoyudan	m2	468.910,20
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata berongga ekspose 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Mertoyudan	m2	353.884,33
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Mertoyudan	m2	278.373,74
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Mertoyudan	m2	309.971,55
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	68.475,82
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	62.781,66
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan trasraam 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	62.781,66
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	60.550,66
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	58.835,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (penebalan dinding) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	58.835,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	58.835,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	58.125,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	57.446,49
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 7PP tebal 15 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	57.156,07
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	56.865,65
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1/2KP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	56.568,15

kode	uraian	satuan	harga
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2KP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	55.383,45
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 20 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	84.028,01
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	81.053,34
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 20 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	78.647,76
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	77.819,67
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	76.795,42
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	37.301,21
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm pada Kecamatan Mertoyudan	m'	53.197,85
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP pada Kecamatan Mertoyudan	m'	53.197,85
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran ciprat 1SP : 2PP pada Kecamatan Mertoyudan	m2	44.718,16
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan bata merah pada Kecamatan Mertoyudan	m2	25.216,84
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan conblock ekspose pada Kecamatan Mertoyudan	m2	12.023,02
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Mertoyudan	m2	54.685,74
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian pada Kecamatan Mertoyudan	m2	32.283,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (interior) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	32.283,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian & kolom) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	32.283,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (kolom) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	32.283,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	32.283,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (sopi sopi) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	32.283,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 40cm x 40 cm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	171.004,89
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 30 cm x30 cm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	168.275,48
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	183.666,16
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	211.118,04
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 30 cm x 30 cm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	223.789,43
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	233.978,66
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 60 cm x 60 cm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	442.232,39
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	403.600,57
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (toilet) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	403.600,57
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (utama) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	403.600,57
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (tangga) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	403.600,57
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin warna ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Mertoyudan	m	44.196,02
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin teraso ukuran 10cm x 30cm pada Kecamatan Mertoyudan	m	46.997,07
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin granit polos pada Kecamatan Mertoyudan	m	62.382,58
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik artistik 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	740.055,90
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik step nosing ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	908.277,90
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	213.563,63
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (carport) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	213.563,63
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	213.563,63
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (selasar) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	213.563,63

kode	uraian	satuan	harga
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	227.714,38
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	227.714,38
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (selasar) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	227.714,38
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	242.662,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	242.662,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan keramik ukuran 20cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	242.662,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint keramik ukuran 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Mertoyudan	m	78.975,07
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan kuku macan (kolom) pada Kecamatan Mertoyudan	m	78.975,07
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint internal cove artistik 20 cm pada Kecamatan Mertoyudan	m	385.220,93
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai marmer pada Kecamatan Mertoyudan	m2	1.290.103,20
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai karpet pada Kecamatan Mertoyudan	m2	381.245,53
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan underlayer (pelapis bawah karpet) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	145.419,34
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai parquet kayu pada Kecamatan Mertoyudan	m2	351.219,20
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	759.811,21
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (selasar) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	759.811,21
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	759.811,21
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	759.811,21
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	259.699,90
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding granit ukuran 60cm x 60cm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	535.184,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (selasar) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	259.699,90
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik (kolom) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	259.699,90
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	259.699,90
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (meja beton) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	259.699,90
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding marmer pada Kecamatan Mertoyudan	m2	1.454.356,32
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu paras pada Kecamatan Mertoyudan	m2	905.234,29
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu tempel pada Kecamatan Mertoyudan	m2	195.531,34
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan lantai vinyl (setara TACO) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	293.354,65
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara StarWall) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	280.772,50
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan floor harderner pada Kecamatan Mertoyudan	m2	53.909,70
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan plint vinyl pada Kecamatan Mertoyudan	m	66.828,80
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 6 cm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	208.652,84
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 8 cm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	271.321,77
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 6 cm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	224.668,19
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 8 cm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	298.944,56
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	44.688,62
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	44.688,62
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (selasar) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	44.688,62
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (tritisan) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	44.688,62
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 30) cm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	125.028,98

kode	uraian	satuan	harga
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 60) cm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	141.639,58
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	116.092,21
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 4 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	59.032,29
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	383.000,14
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	41.847,35
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	41.847,35
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (selasar) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	41.847,35
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (tritisan) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	41.847,35
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil pada Kecamatan Mertoyudan	m	32.880,57
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Mertoyudan	m	32.880,57
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (selasar) pada Kecamatan Mertoyudan	m	32.880,57
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (tritisan) pada Kecamatan Mertoyudan	m	32.880,57
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm berikut rangka aluminium pada Kecamatan Mertoyudan	m2	235.873,63
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil pada Kecamatan Mertoyudan	m	16.201,32
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Mertoyudan	m	16.201,32
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (selasar) pada Kecamatan Mertoyudan	m	16.201,32
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (tritisan) pada Kecamatan Mertoyudan	m	16.201,32
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Mertoyudan	m2	107.564,68
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng keramik (setara KIA) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	195.022,18
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Mertoyudan	m2	153.903,81
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Mertoyudan	m	130.128,25
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng keramik (Setara KIA) pada Kecamatan Mertoyudan	m	185.529,50
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Mertoyudan	m	130.128,25
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan roof light fibreglass pada Kecamatan Mertoyudan	m2	116.218,83
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,5 m x 5 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	84.415,01
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,25 m x 5 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	89.475,01
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,00 m x 5 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	88.943,94
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 1,80 m x 5 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	92.911,44
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 3,00 m x 4 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	77.836,38
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,70 m x 4 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	80.789,52
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,40 m x 4 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	76.806,15
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,10 m x 4 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	73.148,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 1,50 m x 4 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	83.582,64
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 3,00 m x 6 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	91.193,63
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,70 m x 6 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	86.328,15
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,40 m x 6 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	92.654,99
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,10 m x 6 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	81.326,46
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 1,80 m x 6 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	68.914,80
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 0,92 m pada Kecamatan Mertoyudan	m	123.175,12

kode	uraian	satuan	harga
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,05 m pada Kecamatan Mertoyudan	m	132.490,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,08 m pada Kecamatan Mertoyudan	m	137.682,37
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 0,92 m pada Kecamatan Mertoyudan	m	77.635,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,05 m pada Kecamatan Mertoyudan	m	81.775,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,08 m pada Kecamatan Mertoyudan	m	86.329,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 0,92 m pada Kecamatan Mertoyudan	m	73.192,21
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 1,05 m pada Kecamatan Mertoyudan	m	73.150,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng beton pada Kecamatan Mertoyudan	m2	137.097,88
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng aspal pada Kecamatan Mertoyudan	m2	412.340,08
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap pelana pada Kecamatan Mertoyudan	m2	101.168,38
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap jurai pada Kecamatan Mertoyudan	m2	138.105,80
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap sirap kayu pada Kecamatan Mertoyudan	m2	157.046,99
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng beton pada Kecamatan Mertoyudan	m	162.347,97
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng aspal pada Kecamatan Mertoyudan	m	218.351,94
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng metal pada Kecamatan Mertoyudan	m	159.202,84
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok sirap pada Kecamatan Mertoyudan	m	86.650,78
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap seng gelombang pada Kecamatan Mertoyudan	m2	87.424,15
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok atap seng pada Kecamatan Mertoyudan	m	51.474,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	26.262.792,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	26.262.792,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	26.262.792,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	26.262.792,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	26.262.792,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	26.262.792,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 Kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	26.262.792,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	26.262.792,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	26.262.792,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	26.262.792,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	16.056.669,44
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	16.056.669,44
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	365.631,92
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	365.631,92
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	365.631,92
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	365.631,92
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	365.631,92
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	365.631,92
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	365.631,92
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	365.631,92
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp standar, kayu kelas II pada Kecamatan Mertoyudan	m2	650.651,89

kode	uraian	satuan	harga
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp sederhana, kayu kelas III pada Kecamatan Mertoyudan	m2	412.601,89
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	1.025.989,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	1.025.989,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	1.025.989,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	1.025.989,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	1.025.989,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	1.025.989,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	1.025.989,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	932.092,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	932.092,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	932.092,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	932.092,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	932.092,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	932.092,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	932.092,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	1.383.858,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	1.233.622,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	771.472,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	881.067,38

kode	uraian	satuan	harga
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	820.972,98
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	1.208.431,21
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	1.067.584,96
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap, rangka expose kayu kelas I pada Kecamatan Mertoyudan	m2	868.153,17
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap lapis formika, rangka expose kayu kelas II pada Kecamatan Mertoyudan	m2	1.042.098,43
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	25.284.748,16
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	14.374.123,16
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda expose, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	28.533.731,61
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi gordeng, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m3	15.445.557,46
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	223.651,14
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng sokka, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	223.651,14
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng beton, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	823.933,89
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	823.933,89
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap sirap, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	182.591,19
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	230.990,15
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	159.707,40
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	6.740.593,79
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	6.740.593,79
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	6.740.593,79
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	12.422.549,44
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	12.422.549,44
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	12.422.549,44
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	9.841.667,69
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	9.841.667,69
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	9.841.667,69
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	239.962,16
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	164.513,54
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m	194.332,75
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m	168.980,43
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m	196.131,35
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m	171.493,18
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	381.299,46
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	251.694,46
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	575.258,40
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	538.334,38
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari papan kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	362.070,60
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	69.837,95
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam antik pada Kecamatan Mertoyudan	bh	359.035,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam biasa pada Kecamatan Mertoyudan	bh	199.353,65



kode	uraian	satuan	harga
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci kamar mandi pada Kecamatan Mertoyudan	bh	163.028,60
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci silinder pada Kecamatan Mertoyudan	bh	320.406,10
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel pintu pada Kecamatan Mertoyudan	bh	31.378,44
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel jendela pada Kecamatan Mertoyudan	bh	26.470,13
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel boven pada Kecamatan Mertoyudan	bh	26.470,13
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel angin/ engsel salon pada Kecamatan Mertoyudan	bh	57.188,93
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan spring knip pada Kecamatan Mertoyudan	bh	42.383,94
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kait angin pada Kecamatan Mertoyudan	bh	57.167,19
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door closer pada Kecamatan Mertoyudan	bh	305.233,00
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot (gerendel) pada Kecamatan Mertoyudan	bh	44.476,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot pintu (gerendel) pada Kecamatan Mertoyudan	bh	44.476,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot jendela (gerendel) pada Kecamatan Mertoyudan	bh	44.476,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot boven (gerendel) pada Kecamatan Mertoyudan	bh	44.476,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door holder pada Kecamatan Mertoyudan	bh	94.163,15
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door stop pada Kecamatan Mertoyudan	bh	46.872,85
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan rel pintu sorong pada Kecamatan Mertoyudan	bh	505.085,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci lemari pada Kecamatan Mertoyudan	bh	52.558,57
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 3 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	151.553,44
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 5 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	185.012,69
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 8 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	251.191,74
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca buram tebal 5 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	231.489,37
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 5 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	196.816,18
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 8 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	350.671,80
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca patri tebal 5 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m2	3.200.093,50
9.1.2.18.03.04.007	Pengikisan/pengerokan permukaan cat lama pada Kecamatan Mertoyudan	m2	14.807,40
9.1.2.18.03.04.007	Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat pada Kecamatan Mertoyudan	m2	13.686,15
9.1.2.18.03.04.007	Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual pada Kecamatan Mertoyudan	m2	14.186,40
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	56.396,00
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	72.093,85
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan teak oil pada Kecamatan Mertoyudan	m2	39.026,40
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan politur pada Kecamatan Mertoyudan	m2	69.675,28
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan cat residu dan ter pada Kecamatan Mertoyudan	m2	18.484,53
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan vernis pada Kecamatan Mertoyudan	m2	42.675,35
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	43.619,62
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	23.883,19
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	23.883,19
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	35.441,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	35.441,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	20.238,98

kode	uraian	satuan	harga
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	20.238,98
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	31.924,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	16.858,21
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	26.262,78
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	14.335,30
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kalkarium pada Kecamatan Mertoyudan	m2	8.905,83
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kapur sirih pada Kecamatan Mertoyudan	m2	20.080,38
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok lama dengan kapur sirih (pemeliharaan) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	12.759,25
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara Star Wall) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	275.320,93
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi pada Kecamatan Mertoyudan	m2	30.370,93
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi dengan perancah pada Kecamatan Mertoyudan	m2	72.927,02
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual 4 lapis pada Kecamatan Mertoyudan	m2	65.917,66
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual sistem 1 lapis cat mutakhir pada Kecamatan Mertoyudan	m2	36.263,87
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	17.688,17
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	995.878,73
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond dalam ruangan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	995.878,73
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond selasar setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	995.878,73
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond tritisan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mertoyudan	m2	995.878,73
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan kloset duduk / monoblock + jet spray pada Kecamatan Mertoyudan	bh	6.549.248,85
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kloset jongkok porselen (setara Toto) pada Kecamatan Mertoyudan	bh	594.794,95
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir pada Kecamatan Mertoyudan	bh	3.205.624,52
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan wastafel pada Kecamatan Mertoyudan	bh	836.443,48
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan bathtub pada Kecamatan Mertoyudan	bh	6.803.665,65
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan bak mandi fiberglass pada Kecamatan Mertoyudan	bh	1.564.517,50
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan floor drain pada Kecamatan Mertoyudan	bh	57.938,15
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 30cm x 30cm tinggi 35cm pada Kecamatan Mertoyudan	bh	437.406,07
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 45cm x 45cm tinggi 50cm pada Kecamatan Mertoyudan	bh	643.331,45
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 60cm x 60cm tinggi 65cm pada Kecamatan Mertoyudan	bh	786.051,68
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter ½" pada Kecamatan Mertoyudan	m	79.628,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 1/2" pada Kecamatan Mertoyudan	bh	105.703,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 3/4" pada Kecamatan Mertoyudan	bh	145.378,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3/4" pada Kecamatan Mertoyudan	m	86.127,01
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1" pada Kecamatan Mertoyudan	m	140.973,73
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1 ½" pada Kecamatan Mertoyudan	m	217.592,02
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3" pada Kecamatan Mertoyudan	m	435.020,85
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 4" pada Kecamatan Mertoyudan	m	585.054,45
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1/2 " pada Kecamatan Mertoyudan	m	18.967,07

kode	uraian	satuan	harga
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4" pada Kecamatan Mertoyudan	m	20.573,90
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" pada Kecamatan Mertoyudan	m	22.716,35
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) pada Kecamatan Mertoyudan	m	22.716,35
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) pada Kecamatan Mertoyudan	m	22.716,35
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" pada Kecamatan Mertoyudan	m	37.020,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" pada Kecamatan Mertoyudan	m	42.912,14
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2 1/2" pada Kecamatan Mertoyudan	m	85.626,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" pada Kecamatan Mertoyudan	m	112.034,27
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 4" pada Kecamatan Mertoyudan	m	171.883,14
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah Ø 20 cm pada Kecamatan Mertoyudan	m	345.143,75
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah diameter 15 cm pada Kecamatan Mertoyudan	m	221.953,45
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 20 cm pada Kecamatan Mertoyudan	m	115.754,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 30 cm pada Kecamatan Mertoyudan	m	212.218,59
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 50 cm pada Kecamatan Mertoyudan	m	252.951,59
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 60 cm pada Kecamatan Mertoyudan	m	272.445,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 70 cm pada Kecamatan Mertoyudan	m	334.126,64
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 80 cm pada Kecamatan Mertoyudan	m	399.299,44
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 100 cm pada Kecamatan Mertoyudan	m	496.767,69
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 1" pada Kecamatan Mertoyudan	m	47.714,19
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" pada Kecamatan Mertoyudan	m	53.070,32
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" pada Kecamatan Mertoyudan	m	72.887,98
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air kotor) pada Kecamatan Mertoyudan	m	72.887,98
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air hujan) pada Kecamatan Mertoyudan	m	72.887,98
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" pada Kecamatan Mertoyudan	m	101.275,44
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air kotor) pada Kecamatan Mertoyudan	m	101.275,44
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air hujan) pada Kecamatan Mertoyudan	m	101.275,44
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe AW pada Kecamatan Mertoyudan	m	31.603,84
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe D pada Kecamatan Mertoyudan	m	33.587,59
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe AW pada Kecamatan Mertoyudan	m	72.527,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe D pada Kecamatan Mertoyudan	m	48.363,14
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe AW pada Kecamatan Mertoyudan	m	111.946,75
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe D pada Kecamatan Mertoyudan	m	68.361,75
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe AW pada Kecamatan Mertoyudan	m	228.367,92
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe D pada Kecamatan Mertoyudan	m	120.663,23
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe AW pada Kecamatan Mertoyudan	m	383.553,06
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe D pada Kecamatan Mertoyudan	m	209.989,31
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe AW pada Kecamatan Mertoyudan	m	586.715,74
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe D pada Kecamatan Mertoyudan	m	333.376,49
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe AW pada Kecamatan Mertoyudan	m	814.634,01

kode	uraian	satuan	harga
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe D pada Kecamatan Mertoyudan	m	447.539,64
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 63 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m	53.143,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 100 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m	138.347,30
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 125 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m	173.525,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 150 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m	278.625,91
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 200 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m	430.910,98
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 250 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m	667.283,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 300 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m	1.052.791,65
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 400 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m	1.725.088,55
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 450 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m	2.511.939,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 500 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m	3.099.372,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 600 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m	3.872.438,93
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 800 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m	8.368.900,52
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 900 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m	10.684.285,22
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1000 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m	13.199.280,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1200 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m	18.993.953,15
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 63 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m	207.765,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 100 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m	330.418,19
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 125 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m	404.635,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 150 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m	553.559,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 200 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m	998.563,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 250 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m	1.197.423,97
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 300 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m	1.496.162,23
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 400 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m	2.276.121,63
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 450 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m	2.852.323,11
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 500 mm pada Kecamatan Mertoyudan	m	3.339.438,50
9.1.2.18.03.06.002	(K3) Pemasangan 1 buah titik lampu (termasuk saklar dan lampu LED 12 watt setara Philips) pada Kecamatan Mertoyudan	ttk	559.406,00
9.1.2.18.03.06.001	(K3) Pemasangan 1 buah MCB pada Kecamatan Mertoyudan	ttk	523.181,00
9.1.2.18.03.06.002	Pemasangan dan instalasi lampu bermaterial SNI (termasuk saklar) pada Kecamatan Mertoyudan	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Taman pada Kecamatan Mertoyudan	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Hotel/Gedung tidak sederhana pada Kecamatan Mertoyudan	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak bermaterial SNI pada Kecamatan Mertoyudan	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak AC pada Kecamatan Mertoyudan	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Waterheater pada Kecamatan Mertoyudan	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Pompa Air pada Kecamatan Mertoyudan	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.003	Instalasi Kabel Antena TV/Telp pada Kecamatan Mertoyudan	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Panel Box MCB bermaterial SNI pada Kecamatan Mertoyudan	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.004	Instalasi Pembedaan bermaterial SNI pada Kecamatan Mertoyudan	ttk	262.500,00

## I. KECAMATAN MUNGKID

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter pada Kecamatan Mungkid	m2	601.123,06
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter pada Kecamatan Mungkid	m2	749.579,43
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter pada Kecamatan Mungkid	m2	259.403,78
9.1.2.18.03.02.001	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank pada Kecamatan Mungkid	m'	145.942,36
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan kantor sementara lantai plesteran pada Kecamatan Mungkid	m2	2.405.010,54
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan rumah jaga (konstruksi kayu ) pada Kecamatan Mungkid	m2	2.367.155,98
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan gudang semen dan peralatan pada Kecamatan Mungkid	m2	2.009.459,11
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan bedeng pekerja pada Kecamatan Mungkid	m2	1.993.820,55
9.1.2.18.03.02.004	(K3) Pembersihan lapangan dan perataan pada Kecamatan Mungkid	m2	13.351,50
9.1.2.18.03.04.003	(K3) Pembuatan steger/perancah dari bambu pada Kecamatan Mungkid	m2	339.841,39
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan kotak adukan ukuran 40cm x50cm x25cm pada Kecamatan Mungkid	bh	365.409,74
9.1.2.18.03.02.002	Pembuatan jalan sementara pada Kecamatan Mungkid	m2	165.720,75
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran beton bertulang pada Kecamatan Mungkid	m3	1.179.888,96
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran dinding tembok bata pada Kecamatan Mungkid	m3	589.944,48
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pagar kawat jaring galvanis panjang 240 cm pada Kecamatan Mungkid	m2	28.104,62
9.1.2.18.03.07.002	Pemasangan panel beton pracetak 5x45x240 cm untuk pagar pada Kecamatan Mungkid	m2	565.908,04
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 1 m pada Kecamatan Mungkid	m3	65.118,75
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 2 m pada Kecamatan Mungkid	m3	79.643,25
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 3 m pada Kecamatan Mungkid	m3	94.367,85
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah keras sedalam 1 m pada Kecamatan Mungkid	m3	86.691,60
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah cadas sedalam 1 m pada Kecamatan Mungkid	m3	131.238,00
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah lumpur sedalam 1 m pada Kecamatan Mungkid	m3	104.690,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengerjaan stripping tanah tebing setinggi 1 m pada Kecamatan Mungkid	m2	4.674,75
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pembuangan tanah sejauh 30 m pada Kecamatan Mungkid	m3	28.552,20
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan kembali galian tanah pada Kecamatan Mungkid	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pemadatan tanah (per 20 cm) pada Kecamatan Mungkid	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan pasir urug pada Kecamatan Mungkid	m3	359.317,50
9.1.2.18.03.02.005	Pemasangan lapisan pudel campuran 1KP : 3PP : 7TL pada Kecamatan Mungkid	m3	384.434,51
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan pada Kecamatan Mungkid	m2	73.536,75
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan sirtu padat pada Kecamatan Mungkid	m3	412.620,00
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan tanah urug pada Kecamatan Mungkid	m3	180.918,00
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Mungkid	m3	1.021.892,30
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Mungkid	m3	979.360,70

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Mungkid	m3	949.842,50
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Mungkid	m3	929.105,70
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Mungkid	m3	929.105,70
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Mungkid	m3	900.645,50
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 1KP : 2PP pada Kecamatan Mungkid	m3	935.071,50
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1 SP : 3 KP : 10 PP pada Kecamatan Mungkid	m2	832.962,73
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran ¼ SP : 1 KP : 4PP pada Kecamatan Mungkid	m3	814.991,54
9.1.2.18.03.03.002	(K3) Pemasangan batu kosong (anstamping) pada Kecamatan Mungkid	m3	609.663,30
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah pada Kecamatan Mungkid	m3	2.913.659,55
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi sumuran, diameter 100 cm pada Kecamatan Mungkid	m3	996.503,75
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Mungkid	m3	1.022.249,95
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Mungkid	m3	1.022.249,95
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 9,8 MPa (K 125) pada Kecamatan Mungkid	m3	1.055.788,55
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton keliling bangunan (K 125) pada Kecamatan Mungkid	m3	1.055.788,55
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton (K 125) pada Kecamatan Mungkid	m3	1.055.788,55
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 12,2 MPa (K 150) pada Kecamatan Mungkid	m3	1.081.736,00
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 0,87 pada Kecamatan Mungkid	m3	965.387,05
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton (bawah keramik) pada Kecamatan Mungkid	m3	965.387,05
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) pada Kecamatan Mungkid	m3	1.112.814,75
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) pada Kecamatan Mungkid	m3	1.142.147,80
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 19,3 MPa (K 225) pada Kecamatan Mungkid	m2	1.165.132,85
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 21,7 MPa (K 250) pada Kecamatan Mungkid	m3	1.178.913,30
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 24,0 MPa (K 275) pada Kecamatan Mungkid	m3	1.203.485,35
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 26,4 MPa (K 300) pada Kecamatan Mungkid	m3	1.210.494,60
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 28,8 MPa (K 325) pada Kecamatan Mungkid	m3	1.286.855,75
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 31,2 MPa (K 350) pada Kecamatan Mungkid	m3	1.296.615,80
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 150 mm pada Kecamatan Mungkid	m	80.819,70
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 200 mm pada Kecamatan Mungkid	m	106.764,85
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan PVC Waterstop lebar 230 mm – 320 mm pada Kecamatan Mungkid	m	143.984,60
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir pada Kecamatan Mungkid	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) pada Kecamatan Mungkid	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d19 besi beton U-39) pada Kecamatan Mungkid	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d16 besi beton U-39) pada Kecamatan Mungkid	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d13 besi beton U-39) pada Kecamatan Mungkid	kg	16.454,66

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) pada Kecamatan Mungkid	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) pada Kecamatan Mungkid	kg	16.454,66
	Pemasangan kabel prategang (prestressed) polos/strands pada Kecamatan Mungkid	kg	15.941,42
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan jaring kawat baja (wiremesh) pada Kecamatan Mungkid	10 kg	21.065,36
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk pondasi pada Kecamatan Mungkid	m2	346.884,62
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk sloof pada Kecamatan Mungkid	m2	379.947,12
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk kolom pada Kecamatan Mungkid	m2	662.697,74
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk balok pada Kecamatan Mungkid	m2	696.421,49
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk lantai pada Kecamatan Mungkid	m2	803.411,74
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk dinding pada Kecamatan Mungkid	m2	747.757,49
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk tangga pada Kecamatan Mungkid	m2	595.871,81
	Pemasangan jembatan untuk pengecoran beton pada Kecamatan Mungkid	m2	223.539,30
9.1.2.18.03.03.002	Pembuatan pondasi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Mungkid	m3	5.343.246,15
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Mungkid	m3	6.670.519,80
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Mungkid	m3	6.670.519,80
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Mungkid	m3	12.230.540,95
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Mungkid	m3	12.230.540,95
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Mungkid	m3	9.671.983,00
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Mungkid	m3	9.089.897,85
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat lantai beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Mungkid	m3	1.022.249,95
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat tangga beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Mungkid	m3	1.022.249,95
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat meja beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Mungkid	m3	1.022.249,95
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat kanopi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Mungkid	m3	1.022.249,95
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat talang beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Mungkid	m3	1.022.249,95
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Mungkid	m3	8.729.119,85
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Mungkid	m3	9.238.894,15
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm pada Kecamatan Mungkid	m	100.737,36
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (15 x 15) cm pada Kecamatan Mungkid	m	100.737,36
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan ring balok beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Mungkid	m	331.715,89
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok / ring balok / gunungan beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Mungkid	m	331.715,89
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok latei beton bertulang (15 x 15) cm pada Kecamatan Mungkid	m	A.4.1.1.36 PermenPUPR No28/PRT/M/20 16

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan bekisting lantai beton biasa dengan multipleks 12 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	130.577,33
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan besi profil pada Kecamatan Mungkid	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka kuda-kuda baja IWF pada Kecamatan Mungkid	kg	27.479,94
	Pengerjaan pekerjaan perakitan pada Kecamatan Mungkid	kg	1.171,48
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu besi pelat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku pada Kecamatan Mungkid	m2	768.456,44
	Pengerjaan pengelasan dengan las listrik pada Kecamatan Mungkid	cm	15.104,84
9.1.2.18.03.04.002	Pembuatan rangka jendela besi square tube (hollow) pada Kecamatan Mungkid	m2	927.908,13
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu rolling door besi pada Kecamatan Mungkid	m2	606.604,30
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu lipat (folding door) pada Kecamatan Mungkid	m2	816.851,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan sunscreen alluminium pada Kecamatan Mungkid	m2	207.535,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rolling door alluminium pada Kecamatan Mungkid	m2	770.661,00
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kusen pintu alluminium pada Kecamatan Mungkid	m'	185.142,18
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu alluminium strip lebar 8 cm pada Kecamatan Mungkid	m2	2.355.643,79
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu kaca rangka alluminium pada Kecamatan Mungkid	m2	841.629,17
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan venetions blinds dan Vertical blinds (tirai) pada Kecamatan Mungkid	m2	644.654,35
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan terali besi strip pada Kecamatan Mungkid	m2	902.256,87
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kawat nyamuk pada Kecamatan Mungkid	m2	322.448,91
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm pada Kecamatan Mungkid	m'	381.702,88
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang ½ lingkaran D-15 cm, seng plat bjls 30 lebar 45 cm pada Kecamatan Mungkid	m'	173.073,85
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, untuk partisi pada Kecamatan Mungkid	m2	309.970,23
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2 mm, modul 60 x 60 cm, plafon pada Kecamatan Mungkid	m2	366.490,82
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Mungkid	m2	211.931,55
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap jurai rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Mungkid	m2	240.140,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Mungkid	m2	316.095,90
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Mungkid	m2	305.076,83
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Mungkid	m2	296.909,07
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Mungkid	m2	293.782,68
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Mungkid	m2	295.041,70
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Mungkid	m2	274.617,61
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Mungkid	m2	153.562,03
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Mungkid	m2	147.897,50
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Mungkid	m2	144.902,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (rollag bata) pada Kecamatan Mungkid	m2	144.902,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (penebalan kolom) pada Kecamatan Mungkid	m2	144.902,30



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Mungkid	m2	143.033,87
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Mungkid	m2	142.432,93
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Mungkid	m2	140.247,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Mungkid	m2	137.779,98
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Mungkid	m2	380.877,03
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Mungkid	m2	386.507,71
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco pada Kecamatan Mungkid	m2	386.507,71
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Mungkid	m2	308.189,35
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Mungkid	m2	311.467,04
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Mungkid	m2	234.917,47
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Mungkid	m2	238.367,61
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Mungkid	m2	539.086,65
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :4PP pada Kecamatan Mungkid	m2	547.360,90
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata berongga ekspose 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Mungkid	m2	352.786,65
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Mungkid	m2	278.373,74
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Mungkid	m2	311.426,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	68.251,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	62.258,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan trasraam 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	62.258,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	59.843,81
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	58.048,60
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (penebalan dinding) pada Kecamatan Mungkid	m2	58.048,60
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) pada Kecamatan Mungkid	m2	58.048,60
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	57.230,97
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	56.492,07
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 7PP tebal 15 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	56.149,27
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	55.806,48
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1/2KP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	56.203,14
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2KP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	54.666,66
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 20 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	83.317,35
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	80.097,65
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 20 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	77.598,23
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	76.613,86
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	75.522,86

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	36.406,77
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm pada Kecamatan Mungkid	m'	52.695,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP pada Kecamatan Mungkid	m'	52.695,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran ciprat 1SP : 2PP pada Kecamatan Mungkid	m2	44.594,38
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan bata merah pada Kecamatan Mungkid	m2	25.299,04
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan conblock ekspose pada Kecamatan Mungkid	m2	12.065,34
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Mungkid	m2	54.377,34
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian pada Kecamatan Mungkid	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (interior) pada Kecamatan Mungkid	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian & kolom) pada Kecamatan Mungkid	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (kolom) pada Kecamatan Mungkid	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian) pada Kecamatan Mungkid	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (sopi sopi) pada Kecamatan Mungkid	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 40cm x 40 cm pada Kecamatan Mungkid	m2	169.478,72
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 30 cm x30 cm pada Kecamatan Mungkid	m2	166.754,60
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Mungkid	m2	182.155,86
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Mungkid	m2	209.591,87
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 30 cm x 30 cm pada Kecamatan Mungkid	m2	222.268,55
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Mungkid	m2	232.468,36
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 60 cm x 60 cm pada Kecamatan Mungkid	m2	440.706,22
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Mungkid	m2	402.074,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (toilet) pada Kecamatan Mungkid	m2	402.074,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (utama) pada Kecamatan Mungkid	m2	402.074,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (tangga) pada Kecamatan Mungkid	m2	402.074,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin warna ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Mungkid	m	108.064,57
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin teraso ukuran 10cm x 30cm pada Kecamatan Mungkid	m	46.908,20
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin granit polos pada Kecamatan Mungkid	m	62.293,71
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik artistik 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Mungkid	m2	528.209,65
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik step nosing ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Mungkid	m2	878.672,15
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm pada Kecamatan Mungkid	m2	229.165,16
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (carport) pada Kecamatan Mungkid	m2	229.165,16
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Mungkid	m2	229.165,16
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (selasar) pada Kecamatan Mungkid	m2	229.165,16
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm pada Kecamatan Mungkid	m2	230.721,74

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Mungkid	m2	230.721,74
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (selasar) pada Kecamatan Mungkid	m2	230.721,74
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm pada Kecamatan Mungkid	m2	236.482,55
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Mungkid	m2	236.482,55
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan keramik ukuran 20cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Mungkid	m2	236.482,55
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint keramik ukuran 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Mungkid	m	57.858,44
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan kuku macan (kolom) pada Kecamatan Mungkid	m	57.858,44
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint internal cove artistik 20 cm pada Kecamatan Mungkid	m	385.132,06
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai marmer pada Kecamatan Mungkid	m2	1.288.534,45
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai karpet pada Kecamatan Mungkid	m2	369.673,65
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan underlayer (pelapis bawah karpet) pada Kecamatan Mungkid	m2	133.847,47
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai parquet kayu pada Kecamatan Mungkid	m2	331.381,70
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Mungkid	m2	549.065,55
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (selasar) pada Kecamatan Mungkid	m2	549.065,55
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Mungkid	m2	549.065,55
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Mungkid	m2	549.065,55
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm pada Kecamatan Mungkid	m2	267.439,17
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding granit ukuran 60cm x 60cm pada Kecamatan Mungkid	m2	534.716,42
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (selasar) pada Kecamatan Mungkid	m2	267.439,17
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik (kolom) pada Kecamatan Mungkid	m2	267.439,17
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Mungkid	m2	267.439,17
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (meja beton) pada Kecamatan Mungkid	m2	267.439,17
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding marmer pada Kecamatan Mungkid	m2	1.445.278,42
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu paras pada Kecamatan Mungkid	m2	904.156,45
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu tempel pada Kecamatan Mungkid	m2	343.128,95
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan lantai vinyl (setara TACO) pada Kecamatan Mungkid	m2	281.782,78
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara StarWall) pada Kecamatan Mungkid	m2	280.772,50
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan floor harderner pada Kecamatan Mungkid	m2	53.909,70
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan plint vinyl pada Kecamatan Mungkid	m	64.183,80
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 6 cm pada Kecamatan Mungkid	m2	261.275,52
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 8 cm pada Kecamatan Mungkid	m2	289.130,82
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 6 cm pada Kecamatan Mungkid	m2	222.486,06
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 8 cm pada Kecamatan Mungkid	m2	295.889,58
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm pada Kecamatan Mungkid	m2	43.094,97

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Mungkid	m2	43.094,97
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (selasar) pada Kecamatan Mungkid	m2	43.094,97
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (tritisan) pada Kecamatan Mungkid	m2	43.094,97
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 30) cm pada Kecamatan Mungkid	m2	129.651,12
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 60) cm pada Kecamatan Mungkid	m2	145.335,97
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm pada Kecamatan Mungkid	m2	118.135,48
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 4 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	56.568,47
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	382.972,37
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	46.076,18
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Mungkid	m2	46.076,18
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (selasar) pada Kecamatan Mungkid	m2	46.076,18
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (tritisan) pada Kecamatan Mungkid	m2	46.076,18
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil pada Kecamatan Mungkid	m	37.224,98
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Mungkid	m	37.224,98
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (selasar) pada Kecamatan Mungkid	m	37.224,98
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (tritisan) pada Kecamatan Mungkid	m	37.224,98
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm berikut rangka aluminium pada Kecamatan Mungkid	m2	238.452,50
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil pada Kecamatan Mungkid	m	16.173,54
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Mungkid	m	16.173,54
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (selasar) pada Kecamatan Mungkid	m	16.173,54
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (tritisan) pada Kecamatan Mungkid	m	16.173,54
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Mungkid	m2	97.645,93
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng keramik (setara KIA) pada Kecamatan Mungkid	m2	203.359,68
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Mungkid	m2	153.903,81
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Mungkid	m	129.070,25
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng keramik (Setara KIA) pada Kecamatan Mungkid	m	186.771,50
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Mungkid	m	127.086,50
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan roof light fibreglass pada Kecamatan Mungkid	m2	116.079,97
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,5 m x 5 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	85.570,35
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,25 m x 5 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	90.630,35
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,00 m x 5 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	90.099,28
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 1,80 m x 5 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	94.066,78
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 3,00 m x 4 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	78.297,41
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,70 m x 4 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	79.500,88

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,40 m x 4 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	76.273,98
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,10 m x 4 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	77.001,36
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 1,50 m x 4 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	83.256,78
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 3,00 m x 6 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	93.963,74
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,70 m x 6 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	89.644,46
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,40 m x 6 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	95.939,56
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,10 m x 6 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	84.620,28
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 1,80 m x 6 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	69.316,31
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 0,92 m pada Kecamatan Mungkid	m	123.175,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,05 m pada Kecamatan Mungkid	m	132.490,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,08 m pada Kecamatan Mungkid	m	137.682,37
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 0,92 m pada Kecamatan Mungkid	m	77.635,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,05 m pada Kecamatan Mungkid	m	81.775,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,08 m pada Kecamatan Mungkid	m	86.329,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 0,92 m pada Kecamatan Mungkid	m	73.192,21
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 1,05 m pada Kecamatan Mungkid	m	73.150,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng beton pada Kecamatan Mungkid	m2	134.105,07
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng aspal pada Kecamatan Mungkid	m2	409.340,65
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap pelana pada Kecamatan Mungkid	m2	101.472,55
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap jurai pada Kecamatan Mungkid	m2	138.872,85
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap sirap kayu pada Kecamatan Mungkid	m2	156.491,54
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng beton pada Kecamatan Mungkid	m	161.225,17
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng aspal pada Kecamatan Mungkid	m	218.213,08
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng metal pada Kecamatan Mungkid	m	161.391,58
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok sirap pada Kecamatan Mungkid	m	86.373,05
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap seng gelombang pada Kecamatan Mungkid	m2	88.294,36
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok atap seng pada Kecamatan Mungkid	m	51.362,91
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mungkid	m3	26.262.627,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mungkid	m3	26.262.627,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mungkid	m3	26.262.627,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mungkid	m3	26.262.627,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mungkid	m3	26.262.627,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mungkid	m3	26.262.627,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 Kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mungkid	m3	26.262.627,63

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mungkid	m3	26.262.627,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mungkid	m3	26.262.627,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mungkid	m3	26.262.627,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m3	16.056.504,13
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m3	16.056.504,13
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m3	365.409,74
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m3	365.409,74
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m3	365.409,74
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m3	365.409,74
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m3	365.409,74
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m3	365.409,74
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m3	365.409,74
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m3	365.409,74
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp standar, kayu kelas II pada Kecamatan Mungkid	m2	650.513,03
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp sederhana, kayu kelas III pada Kecamatan Mungkid	m2	412.463,03
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mungkid	m2	1.027.642,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mungkid	m2	1.027.642,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mungkid	m2	1.027.642,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mungkid	m2	1.027.642,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mungkid	m2	1.027.642,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mungkid	m2	1.027.642,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mungkid	m2	1.027.642,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	933.745,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	933.745,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	933.745,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	933.745,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	933.745,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	933.745,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	933.745,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mungkid	m2	700.510,43
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mungkid	m2	700.510,43
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mungkid	m2	700.510,43
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mungkid	m2	700.510,43
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mungkid	m2	700.510,43

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mungkid	m2	700.510,43
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mungkid	m2	700.510,43
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mungkid	m2	700.510,43
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mungkid	m2	700.510,43
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mungkid	m2	700.510,43
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	644.171,93
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	644.171,93
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	644.171,93
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	644.171,93
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	644.171,93
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	644.171,93
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	644.171,93
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	644.171,93
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	644.171,93
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	644.171,93
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mungkid	m2	1.385.511,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	1.235.275,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm) pada Kecamatan Mungkid	m2	751.220,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mungkid	m2	860.815,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	800.721,54
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mungkid	m2	1.208.014,63
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	1.067.168,38
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap, rangka expose kayu kelas I pada Kecamatan Mungkid	m2	847.240,48
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap lapis formika, rangka expose kayu kelas II pada Kecamatan Mungkid	m2	1.019.532,62
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mungkid	m3	25.269.195,56
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m3	14.358.570,56
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda expose, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mungkid	m3	28.518.179,01
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi gordeng, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m3	15.437.225,71
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	222.956,83
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng sokka, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	222.956,83
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng beton, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	823.239,58
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	823.239,58
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap sirap, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	182.432,88
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	230.434,70

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Mungkid	m2	159.151,95
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	6.670.519,80
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	6.670.519,80
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	6.670.519,80
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	12.230.540,95
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	12.230.540,95
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	12.230.540,95
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	9.671.983,00
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	9.671.983,00
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	9.671.983,00
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	239.267,85
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Mungkid	m2	163.819,23
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mungkid	m	194.055,03
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m	168.702,70
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mungkid	m	195.992,49
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m	171.215,45
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	380.882,88
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Mungkid	m2	251.277,88
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	553.602,04
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Mungkid	m2	522.822,78
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari papan kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Mungkid	m2	361.376,29
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm pada Kecamatan Mungkid	m2	61.816,99
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam antik pada Kecamatan Mungkid	bh	359.035,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam biasa pada Kecamatan Mungkid	bh	213.768,90
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci kamar mandi pada Kecamatan Mungkid	bh	170.170,10
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci silinder pada Kecamatan Mungkid	bh	333.631,10
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel pintu pada Kecamatan Mungkid	bh	33.494,44
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel jendela pada Kecamatan Mungkid	bh	31.760,13
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel boven pada Kecamatan Mungkid	bh	31.760,13
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel angin/ engsel salon pada Kecamatan Mungkid	bh	58.313,05
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan spring knip pada Kecamatan Mungkid	bh	42.383,94
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kait angin pada Kecamatan Mungkid	bh	57.167,19
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door closer pada Kecamatan Mungkid	bh	293.066,00
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot (gerendel) pada Kecamatan Mungkid	bh	44.476,25



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot pintu (gerendel) pada Kecamatan Mungkid	bh	44.476,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot jendela (gerendel) pada Kecamatan Mungkid	bh	44.476,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot boven (gerendel) pada Kecamatan Mungkid	bh	44.476,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door holder pada Kecamatan Mungkid	bh	94.163,15
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door stop pada Kecamatan Mungkid	bh	46.872,85
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan rel pintu sorong pada Kecamatan Mungkid	bh	505.085,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci lemari pada Kecamatan Mungkid	bh	56.261,57
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 3 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	148.643,94
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 5 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	206.833,94
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 8 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	273.158,47
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca buram tebal 5 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	243.709,27
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 5 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	236.821,80
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 8 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	350.671,80
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca patri tebal 5 mm pada Kecamatan Mungkid	m2	3.200.093,50
9.1.2.18.03.04.007	Pengikisan/pengerokan permukaan cat lama pada Kecamatan Mungkid	m2	14.476,78
9.1.2.18.03.04.007	Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat pada Kecamatan Mungkid	m2	13.686,15
9.1.2.18.03.04.007	Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual pada Kecamatan Mungkid	m2	14.186,40
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mungkid	m2	70.636,68
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mungkid	m2	86.334,53
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan teak oil pada Kecamatan Mungkid	m2	39.026,40
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan politur pada Kecamatan Mungkid	m2	75.245,65
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan cat residu dan ter pada Kecamatan Mungkid	m2	17.836,50
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan vernis pada Kecamatan Mungkid	m2	42.873,73
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mungkid	m2	43.751,87
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mungkid	m2	24.015,44
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mungkid	m2	24.015,44
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mungkid	m2	35.574,22
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mungkid	m2	35.574,22
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mungkid	m2	20.371,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mungkid	m2	20.371,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mungkid	m2	31.924,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mungkid	m2	16.858,21
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mungkid	m2	26.262,78
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mungkid	m2	14.335,30

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kalkarium pada Kecamatan Mungkid	m2	8.006,53
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kapur sirih pada Kecamatan Mungkid	m2	25.000,08
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok lama dengan kapur sirih (pemeliharaan) pada Kecamatan Mungkid	m2	22.598,65
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara Star Wall) pada Kecamatan Mungkid	m2	275.320,93
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi pada Kecamatan Mungkid	m2	27.064,68
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi dengan perancah pada Kecamatan Mungkid	m2	69.562,58
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual 4 lapis pada Kecamatan Mungkid	m2	62.553,22
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual sistem 1 lapis cat mutakhir pada Kecamatan Mungkid	m2	36.205,68
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mungkid	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mungkid	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mungkid	m2	17.688,17
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mungkid	m2	929.105,70
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond dalam ruangan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mungkid	m2	929.105,70
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond selasar setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mungkid	m2	929.105,70
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond tritisan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Mungkid	m2	929.105,70
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan kloset duduk / monoblock + jet spray pada Kecamatan Mungkid	bh	989.511,75
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kloset jongkok porselen (setara Toto) pada Kecamatan Mungkid	bh	792.931,90
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir pada Kecamatan Mungkid	bh	3.205.372,18
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan wastafel pada Kecamatan Mungkid	bh	978.372,07
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan bathtub pada Kecamatan Mungkid	bh	6.803.665,65
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan bak mandi fiberglass pada Kecamatan Mungkid	bh	1.564.517,50
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan floor drain pada Kecamatan Mungkid	bh	67.460,15
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 30cm x 30cm tinggi 35cm pada Kecamatan Mungkid	bh	430.986,65
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 45cm x 45cm tinggi 50cm pada Kecamatan Mungkid	bh	640.407,40
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 60cm x 60cm tinggi 65cm pada Kecamatan Mungkid	bh	783.488,68
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter ½" pada Kecamatan Mungkid	m	79.628,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 1/2" pada Kecamatan Mungkid	bh	108.348,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 3/4" pada Kecamatan Mungkid	bh	108.348,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3/4" pada Kecamatan Mungkid	m	86.127,01
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1" pada Kecamatan Mungkid	m	140.973,73
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1 ½" pada Kecamatan Mungkid	m	217.592,02
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3" pada Kecamatan Mungkid	m	435.020,85
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 4" pada Kecamatan Mungkid	m	585.054,45
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1/2 " pada Kecamatan Mungkid	m	22.716,35

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " pada Kecamatan Mungkid	m	25.394,42
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" pada Kecamatan Mungkid	m	30.750,54
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) pada Kecamatan Mungkid	m	30.750,54
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) pada Kecamatan Mungkid	m	30.750,54
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1 ½ " pada Kecamatan Mungkid	m	54.160,00
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" pada Kecamatan Mungkid	m	64.872,25
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2 ½ " pada Kecamatan Mungkid	m	85.626,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" pada Kecamatan Mungkid	m	112.034,27
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 4" pada Kecamatan Mungkid	m	171.883,14
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah Ø 20 cm pada Kecamatan Mungkid	m	348.688,05
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah diameter 15 cm pada Kecamatan Mungkid	m	235.614,88
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 20 cm pada Kecamatan Mungkid	m	135.512,22
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 30 cm pada Kecamatan Mungkid	m	220.078,86
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 50 cm pada Kecamatan Mungkid	m	255.720,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 60 cm pada Kecamatan Mungkid	m	272.158,91
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 70 cm pada Kecamatan Mungkid	m	349.842,56
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 80 cm pada Kecamatan Mungkid	m	385.629,41
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 100 cm pada Kecamatan Mungkid	m	509.283,16
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 1" pada Kecamatan Mungkid	m	45.036,13
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" pada Kecamatan Mungkid	m	50.392,25
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" pada Kecamatan Mungkid	m	74.494,82
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air kotor) pada Kecamatan Mungkid	m	74.494,82
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air hujan) pada Kecamatan Mungkid	m	74.494,82
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" pada Kecamatan Mungkid	m	101.275,44
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air kotor) pada Kecamatan Mungkid	m	101.275,44
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air hujan) pada Kecamatan Mungkid	m	101.275,44
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe AW pada Kecamatan Mungkid	m	45.159,47
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe D pada Kecamatan Mungkid	m	31.934,47
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe AW pada Kecamatan Mungkid	m	72.527,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe D pada Kecamatan Mungkid	m	49.355,01
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe AW pada Kecamatan Mungkid	m	111.946,75
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe D pada Kecamatan Mungkid	m	68.361,75
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe AW pada Kecamatan Mungkid	m	228.367,92
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe D pada Kecamatan Mungkid	m	128.763,55

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe AW pada Kecamatan Mungkid	m	383.553,06
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe D pada Kecamatan Mungkid	m	211.741,62
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe AW pada Kecamatan Mungkid	m	586.715,74
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe D pada Kecamatan Mungkid	m	338.732,62
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe AW pada Kecamatan Mungkid	m	814.634,01
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe D pada Kecamatan Mungkid	m	467.046,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 63 mm pada Kecamatan Mungkid	m	53.143,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 100 mm pada Kecamatan Mungkid	m	138.347,30
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 125 mm pada Kecamatan Mungkid	m	173.525,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 150 mm pada Kecamatan Mungkid	m	278.625,91
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 200 mm pada Kecamatan Mungkid	m	430.910,98
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 250 mm pada Kecamatan Mungkid	m	667.283,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 300 mm pada Kecamatan Mungkid	m	1.052.791,65
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 400 mm pada Kecamatan Mungkid	m	1.725.088,55
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 450 mm pada Kecamatan Mungkid	m	2.511.939,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 500 mm pada Kecamatan Mungkid	m	3.099.372,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 600 mm pada Kecamatan Mungkid	m	3.872.438,93
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 800 mm pada Kecamatan Mungkid	m	8.368.900,52
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 900 mm pada Kecamatan Mungkid	m	10.684.285,22
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1000 mm pada Kecamatan Mungkid	m	13.199.280,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1200 mm pada Kecamatan Mungkid	m	18.993.953,15
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 63 mm pada Kecamatan Mungkid	m	207.765,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 100 mm pada Kecamatan Mungkid	m	330.418,19
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 125 mm pada Kecamatan Mungkid	m	404.635,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 150 mm pada Kecamatan Mungkid	m	553.559,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 200 mm pada Kecamatan Mungkid	m	998.563,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 250 mm pada Kecamatan Mungkid	m	1.197.423,97
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 300 mm pada Kecamatan Mungkid	m	1.496.162,23
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 400 mm pada Kecamatan Mungkid	m	2.276.121,63
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 450 mm pada Kecamatan Mungkid	m	2.852.323,11
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 500 mm pada Kecamatan Mungkid	m	3.339.438,50
9.1.2.18.03.06.002	(K3) Pemasangan 1 buah titik lampu (termasuk saklar dan lampu LED 12 watt setara Philips) pada Kecamatan Mungkid	ttk	494.074,50
9.1.2.18.03.06.001	(K3) Pemasangan 1 buah MCB pada Kecamatan Mungkid	ttk	507.311,00
9.1.2.18.03.06.002	Pemasangan dan instalasi lampu bermaterial SNI (termasuk saklar) pada Kecamatan Mungkid	ttk	157.500,00

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Taman pada Kecamatan Mungkid	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Hotel/Gedung tidak sederhana pada Kecamatan Mungkid	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak bermaterial SNI pada Kecamatan Mungkid	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak AC pada Kecamatan Mungkid	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Waterheater pada Kecamatan Mungkid	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Pompa Air pada Kecamatan Mungkid	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.003	Instalasi Kabel Antena TV/Telp pada Kecamatan Mungkid	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Panel Box MCB bermaterial SNI pada Kecamatan Mungkid	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.004	Instalasi Penumaian bermaterial SNI pada Kecamatan Mungkid	ttk	262.500,00

## J. KECAMATAN MUNTILAN

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter pada Kecamatan Muntilan	m2	601.358,86
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter pada Kecamatan Muntilan	m2	744.485,56
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter pada Kecamatan Muntilan	m2	253.139,49
9.1.2.18.03.02.001	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank pada Kecamatan Muntilan	m'	145.942,36
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan kantor sementara lantai plesteran pada Kecamatan Muntilan	m2	2.411.265,96
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan rumah jaga (konstruksi kayu ) pada Kecamatan Muntilan	m2	2.363.981,98
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan gudang semen dan peralatan pada Kecamatan Muntilan	m2	2.007.323,28
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan bedeng pekerja pada Kecamatan Muntilan	m2	2.001.504,28
9.1.2.18.03.02.004	(K3) Pembersihan lapangan dan perataan pada Kecamatan Muntilan	m2	13.351,50
9.1.2.18.03.04.003	(K3) Pembuatan steger/perancah dari bambu pada Kecamatan Muntilan	m2	339.964,38
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan kotak adukan ukuran 40cm x50cm x25cm pada Kecamatan Muntilan	bh	365.409,74
9.1.2.18.03.02.002	Pembuatan jalan sementara pada Kecamatan Muntilan	m2	161.669,93
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran beton bertulang pada Kecamatan Muntilan	m3	1.179.888,96
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran dinding tembok bata pada Kecamatan Muntilan	m3	589.944,48
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pagar kawat jaring galvanis panjang 240 cm pada Kecamatan Muntilan	m2	28.104,62
9.1.2.18.03.07.002	Pemasangan panel beton pracetak 5x45x240 cm untuk pagar pada Kecamatan Muntilan	m2	568.804,58
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 1 m pada Kecamatan Muntilan	m3	65.118,75
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 2 m pada Kecamatan Muntilan	m3	79.643,25
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 3 m pada Kecamatan Muntilan	m3	94.367,85
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah keras sedalam 1 m pada Kecamatan Muntilan	m3	86.691,60
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah cadas sedalam 1 m pada Kecamatan Muntilan	m3	131.238,00
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah lumpur sedalam 1 m pada Kecamatan Muntilan	m3	104.690,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengerjaan stripping tanah tebing setinggi 1 m pada Kecamatan Muntilan	m2	4.674,75
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pembuangan tanah sejauh 30 m pada Kecamatan Muntilan	m3	28.552,20
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan kembali galian tanah pada Kecamatan Muntilan	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pemadatan tanah (per 20 cm) pada Kecamatan Muntilan	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan pasir urug pada Kecamatan Muntilan	m3	346.462,80
9.1.2.18.03.02.005	Pemasangan lapisan pudel campuran 1KP : 3PP : 7TL pada Kecamatan Muntilan	m3	400.756,80
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan pada Kecamatan Muntilan	m2	77.504,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan sirtu padat pada Kecamatan Muntilan	m3	355.170,60
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan tanah urug pada Kecamatan Muntilan	m3	190.440,00
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Muntilan	m3	1.032.793,01
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Muntilan	m3	991.025,15
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Muntilan	m3	962.030,66
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Muntilan	m3	941.664,82
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Muntilan	m3	941.664,82
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Muntilan	m3	913.706,51

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 1KP : 2PP pada Kecamatan Muntilan	m3	942.898,05
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1 SP : 3 KP : 10 PP pada Kecamatan Muntilan	m2	844.093,95
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran ¼ SP : 1 KP : 4PP pada Kecamatan Muntilan	m3	826.790,75
9.1.2.18.03.03.002	(K3) Pemasangan batu kosong (anstamping) pada Kecamatan Muntilan	m3	605.353,01
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah pada Kecamatan Muntilan	m3	2.923.813,18
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi sumuran, diameter 100 cm pada Kecamatan Muntilan	m3	1.006.649,44
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Muntilan	m3	1.039.370,37
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Muntilan	m3	1.039.370,37
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 9,8 MPa (K 125) pada Kecamatan Muntilan	m3	1.072.759,53
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton keliling bangunan (K 125) pada Kecamatan Muntilan	m3	1.072.759,53
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton (K 125) pada Kecamatan Muntilan	m3	1.072.759,53
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 12,2 MPa (K 150) pada Kecamatan Muntilan	m3	1.098.553,04
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 0,87 pada Kecamatan Muntilan	m3	982.987,14
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton (bawah keramik) pada Kecamatan Muntilan	m3	982.987,14
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) pada Kecamatan Muntilan	m3	1.129.487,38
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) pada Kecamatan Muntilan	m3	1.158.641,76
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 19,3 MPa (K 225) pada Kecamatan Muntilan	m2	1.181.576,42
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 21,7 MPa (K 250) pada Kecamatan Muntilan	m3	1.195.218,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 24,0 MPa (K 275) pada Kecamatan Muntilan	m3	1.219.592,74
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 26,4 MPa (K 300) pada Kecamatan Muntilan	m3	1.226.512,98
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 28,8 MPa (K 325) pada Kecamatan Muntilan	m3	1.302.641,77
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 31,2 MPa (K 350) pada Kecamatan Muntilan	m3	1.312.312,82
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 150 mm pada Kecamatan Muntilan	m	80.819,70
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 200 mm pada Kecamatan Muntilan	m	106.764,85
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan PVC Waterstop lebar 230 mm – 320 mm pada Kecamatan Muntilan	m	143.984,60
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir pada Kecamatan Muntilan	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) pada Kecamatan Muntilan	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d19 besi beton U-39) pada Kecamatan Muntilan	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d16 besi beton U-39) pada Kecamatan Muntilan	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d13 besi beton U-39) pada Kecamatan Muntilan	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) pada Kecamatan Muntilan	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) pada Kecamatan Muntilan	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan jaring kawat baja (wiremesh) pada Kecamatan Muntilan	10 kg	21.065,36
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk pondasi pada Kecamatan Muntilan	m2	346.884,62
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk sloof pada Kecamatan Muntilan	m2	379.947,12
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk kolom pada Kecamatan Muntilan	m2	663.068,04
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk balok pada Kecamatan Muntilan	m2	696.791,79
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk lantai pada Kecamatan Muntilan	m2	803.782,04

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk dinding pada Kecamatan Muntilan	m2	748.127,79
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk tangga pada Kecamatan Muntilan	m2	596.242,11
9.1.2.18.03.03.002	Pembuatan pondasi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Muntilan	m3	5.360.600,00
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Muntilan	m3	6.687.873,65
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Muntilan	m3	6.687.873,65
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Muntilan	m3	12.251.597,80
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Muntilan	m3	12.251.597,80
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Muntilan	m3	9.692.299,25
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Muntilan	m3	9.110.214,10
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat lantai beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Muntilan	m3	1.039.370,37
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat tangga beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Muntilan	m3	1.039.370,37
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat meja beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Muntilan	m3	1.039.370,37
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat kanopi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Muntilan	m3	1.039.370,37
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat talang beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Muntilan	m3	1.039.370,37
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Muntilan	m3	8.749.436,10
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Muntilan	m3	9.258.893,00
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm pada Kecamatan Muntilan	m	100.930,18
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (15 x 15) cm pada Kecamatan Muntilan	m	100.930,18
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan ring balok beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Muntilan	m	332.830,76
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok / ring balok / gunungan beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Muntilan	m	332.830,76
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan bekisting lantai beton biasa dengan multipleks 12 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	130.812,85
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan besi profil pada Kecamatan Muntilan	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka kuda-kuda baja IWF pada Kecamatan Muntilan	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu besi pelat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku pada Kecamatan Muntilan	m2	770.781,80
9.1.2.18.03.04.002	Pembuatan rangka jendela besi square tube (hollow) pada Kecamatan Muntilan	m2	927.908,13
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu rolling door besi pada Kecamatan Muntilan	m2	606.604,30
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu lipat (folding door) pada Kecamatan Muntilan	m2	816.851,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan sunscreen alluminium pada Kecamatan Muntilan	m2	207.535,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rolling door alluminium pada Kecamatan Muntilan	m2	770.661,00
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kusen pintu alluminium pada Kecamatan Muntilan	m'	185.142,18
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu alluminium strip lebar 8 cm pada Kecamatan Muntilan	m2	2.355.643,79
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu kaca rangka alluminium pada Kecamatan Muntilan	m2	841.629,17
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan venetions blinds dan Vertical blinds (tirai) pada Kecamatan Muntilan	m2	644.654,35
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan terali besi strip pada Kecamatan Muntilan	m2	902.256,87
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kawat nyamuk pada Kecamatan Muntilan	m2	322.448,91
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm pada Kecamatan Muntilan	m'	381.702,88
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang ½ lingkaran D-15 cm, seng plat bjls 30 lebar 45 cm pada Kecamatan Muntilan	m'	173.073,85
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, untuk partisi pada Kecamatan Muntilan	m2	309.970,23



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2 mm, modul 60 x 60 cm, plafon pada Kecamatan Muntilan	m2	366.490,82
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Muntilan	m2	211.931,55
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap jurai rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Muntilan	m2	240.140,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Muntilan	m2	319.693,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Muntilan	m2	308.914,06
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Muntilan	m2	300.789,95
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Muntilan	m2	297.859,95
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Muntilan	m2	299.555,39
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Muntilan	m2	278.502,12
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Muntilan	m2	155.316,99
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Muntilan	m2	149.696,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Muntilan	m2	146.766,36
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (rollag bata) pada Kecamatan Muntilan	m2	146.766,36
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (penebalan kolom) pada Kecamatan Muntilan	m2	146.766,36
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Muntilan	m2	144.941,58
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Muntilan	m2	144.427,92
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Muntilan	m2	142.263,91
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Muntilan	m2	139.804,72
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Muntilan	m2	396.762,90
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Muntilan	m2	403.353,71
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco pada Kecamatan Muntilan	m2	403.353,71
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Muntilan	m2	320.191,04
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Muntilan	m2	324.123,36
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Muntilan	m2	242.860,40
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Muntilan	m2	246.834,25
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Muntilan	m2	539.850,39
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :4PP pada Kecamatan Muntilan	m2	548.059,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata berongga ekspose 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Muntilan	m2	353.550,39
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Muntilan	m2	279.541,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Muntilan	m2	311.237,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	68.600,24
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	62.695,01
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan trasraam 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	62.695,01
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	60.345,70
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	58.572,31
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (penebalan dinding) pada Kecamatan Muntilan	m2	58.572,31
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) pada Kecamatan Muntilan	m2	58.572,31
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	57.798,33

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	57.081,24
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 7PP tebal 15 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	56.760,27
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	56.439,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1/2KP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	56.488,40
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2KP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	55.105,73
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 20 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	83.906,53
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	80.774,11
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 20 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	78.296,51
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	77.377,61
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	76.308,42
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	36.974,13
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm pada Kecamatan Muntilan	m'	52.978,98
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP pada Kecamatan Muntilan	m'	52.978,98
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran ciprat 1SP : 2PP pada Kecamatan Muntilan	m2	44.725,31
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan bata merah pada Kecamatan Muntilan	m2	25.299,04
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan conblock ekspose pada Kecamatan Muntilan	m2	12.065,34
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Muntilan	m2	54.639,19
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian pada Kecamatan Muntilan	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (interior) pada Kecamatan Muntilan	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian & kolom) pada Kecamatan Muntilan	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (kolom) pada Kecamatan Muntilan	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian) pada Kecamatan Muntilan	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (sopi sopi) pada Kecamatan Muntilan	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 40cm x 40 cm pada Kecamatan Muntilan	m2	170.460,68
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 30 cm x30 cm pada Kecamatan Muntilan	m2	167.736,56
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Muntilan	m2	183.137,82
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Muntilan	m2	211.526,03
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 30 cm x 30 cm pada Kecamatan Muntilan	m2	224.202,71
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Muntilan	m2	235.037,32
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 60 cm x 60 cm pada Kecamatan Muntilan	m2	443.751,28
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Muntilan	m2	405.119,46
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (toilet) pada Kecamatan Muntilan	m2	405.119,46
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (utama) pada Kecamatan Muntilan	m2	405.119,46
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (tangga) pada Kecamatan Muntilan	m2	405.119,46
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin warna ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Muntilan	m	105.954,52
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin teraso ukuran 10cm x 30cm pada Kecamatan Muntilan	m	47.132,36
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin granit polos pada Kecamatan Muntilan	m	62.517,87
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik artistik 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Muntilan	m2	505.518,86

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik step nosing ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Muntilan	m2	912.055,36
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm pada Kecamatan Muntilan	m2	230.971,03
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (carport) pada Kecamatan Muntilan	m2	230.971,03
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Muntilan	m2	230.971,03
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (selasar) pada Kecamatan Muntilan	m2	230.971,03
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm pada Kecamatan Muntilan	m2	232.527,61
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Muntilan	m2	232.527,61
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (selasar) pada Kecamatan Muntilan	m2	232.527,61
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm pada Kecamatan Muntilan	m2	237.205,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Muntilan	m2	237.205,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan keramik ukuran 20cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Muntilan	m2	237.205,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint keramik ukuran 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Muntilan	m	55.159,88
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan kuku macan (kolom) pada Kecamatan Muntilan	m	55.159,88
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint internal cove artistik 20 cm pada Kecamatan Muntilan	m	385.356,22
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai marmer pada Kecamatan Muntilan	m2	1.289.729,07
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai karpet pada Kecamatan Muntilan	m2	371.247,43
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan underlayer (pelapis bawah karpet) pada Kecamatan Muntilan	m2	135.421,24
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai parquet kayu pada Kecamatan Muntilan	m2	334.079,60
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Muntilan	m2	525.785,58
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (selasar) pada Kecamatan Muntilan	m2	525.785,58
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Muntilan	m2	525.785,58
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Muntilan	m2	525.785,58
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm pada Kecamatan Muntilan	m2	262.703,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding granit ukuran 60cm x 60cm pada Kecamatan Muntilan	m2	538.187,98
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (selasar) pada Kecamatan Muntilan	m2	262.703,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik (kolom) pada Kecamatan Muntilan	m2	262.703,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Muntilan	m2	262.703,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (meja beton) pada Kecamatan Muntilan	m2	262.703,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding marmer pada Kecamatan Muntilan	m2	1.446.855,50
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu paras pada Kecamatan Muntilan	m2	904.920,19
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu tempel pada Kecamatan Muntilan	m2	343.892,69
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan lantai vinyl (setara TACO) pada Kecamatan Muntilan	m2	283.356,55
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara StarWall) pada Kecamatan Muntilan	m2	280.772,50
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan floor harderner pada Kecamatan Muntilan	m2	53.909,70
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan plint vinyl pada Kecamatan Muntilan	m	64.543,52
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 6 cm pada Kecamatan Muntilan	m2	262.475,68
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 8 cm pada Kecamatan Muntilan	m2	290.811,05
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 6 cm pada Kecamatan Muntilan	m2	223.686,23

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 8 cm pada Kecamatan Muntilan	m2	297.569,82
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm pada Kecamatan Muntilan	m2	43.094,97
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Muntilan	m2	43.094,97
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (selasar) pada Kecamatan Muntilan	m2	43.094,97
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (tritisan) pada Kecamatan Muntilan	m2	43.094,97
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 30) cm pada Kecamatan Muntilan	m2	129.651,12
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 60) cm pada Kecamatan Muntilan	m2	146.870,07
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm pada Kecamatan Muntilan	m2	119.325,73
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 4 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	57.163,60
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	382.972,37
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	43.777,67
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Muntilan	m2	43.777,67
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (selasar) pada Kecamatan Muntilan	m2	43.777,67
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (tritisan) pada Kecamatan Muntilan	m2	43.777,67
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil pada Kecamatan Muntilan	m	36.491,00
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Muntilan	m	36.491,00
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (selasar) pada Kecamatan Muntilan	m	36.491,00
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (tritisan) pada Kecamatan Muntilan	m	36.491,00
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm berikut rangka aluminium pada Kecamatan Muntilan	m2	239.642,75
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil pada Kecamatan Muntilan	m	16.173,54
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Muntilan	m	16.173,54
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (selasar) pada Kecamatan Muntilan	m	16.173,54
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (tritisan) pada Kecamatan Muntilan	m	16.173,54
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Muntilan	m2	107.564,68
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng keramik (setara KIA) pada Kecamatan Muntilan	m2	203.359,68
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Muntilan	m2	150.597,56
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Muntilan	m	131.752,28
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng keramik (Setara KIA) pada Kecamatan Muntilan	m	187.469,78
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Muntilan	m	131.752,28
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan roof light fibreglass pada Kecamatan Muntilan	m2	116.079,97
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,5 m x 5 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	86.065,49
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,25 m x 5 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	91.125,49
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,00 m x 5 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	90.594,42
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 1,80 m x 5 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	94.561,92
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 3,00 m x 4 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	81.014,35
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,70 m x 4 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	83.439,81
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,40 m x 4 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	79.038,53
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,10 m x 4 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	76.012,65

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 1,50 m x 4 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	86.396,92
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 3,00 m x 6 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	93.333,44
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,70 m x 6 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	89.637,05
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,40 m x 6 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	95.643,84
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,10 m x 6 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	84.467,40
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 1,80 m x 6 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	68.906,86
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 0,92 m pada Kecamatan Muntilan	m	123.175,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,05 m pada Kecamatan Muntilan	m	132.490,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,08 m pada Kecamatan Muntilan	m	137.682,37
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 0,92 m pada Kecamatan Muntilan	m	77.635,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,05 m pada Kecamatan Muntilan	m	81.775,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,08 m pada Kecamatan Muntilan	m	86.329,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 0,92 m pada Kecamatan Muntilan	m	73.192,21
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 1,05 m pada Kecamatan Muntilan	m	73.150,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng beton pada Kecamatan Muntilan	m2	132.650,32
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng aspal pada Kecamatan Muntilan	m2	408.785,20
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap pelana pada Kecamatan Muntilan	m2	101.472,55
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap jurai pada Kecamatan Muntilan	m2	138.872,85
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap sirap kayu pada Kecamatan Muntilan	m2	156.491,54
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng beton pada Kecamatan Muntilan	m	163.510,45
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng aspal pada Kecamatan Muntilan	m	218.213,08
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng metal pada Kecamatan Muntilan	m	160.518,73
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok sirap pada Kecamatan Muntilan	m	86.373,05
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap seng gelombang pada Kecamatan Muntilan	m2	87.368,61
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok atap seng pada Kecamatan Muntilan	m	51.362,91
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Muntilan	m3	26.260.643,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Muntilan	m3	26.260.643,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Muntilan	m3	26.260.643,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Muntilan	m3	26.260.643,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Muntilan	m3	26.260.643,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Muntilan	m3	26.260.643,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 Kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Muntilan	m3	26.260.643,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Muntilan	m3	26.260.643,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Muntilan	m3	26.260.643,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Muntilan	m3	26.260.643,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Muntilan	m3	16.054.520,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Muntilan	m3	16.054.520,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Muntilan	m3	365.409,74



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Muntilan	m2	643.576,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Muntilan	m2	643.576,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Muntilan	m2	643.576,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Muntilan	m2	643.576,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Muntilan	m2	643.576,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Muntilan	m2	1.384.519,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Muntilan	m2	1.234.283,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm) pada Kecamatan Muntilan	m2	757.502,82
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Muntilan	m2	867.097,82
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Muntilan	m2	807.003,42
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Muntilan	m2	1.208.014,63
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Muntilan	m2	1.067.168,38
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap, rangka expose kayu kelas I pada Kecamatan Muntilan	m2	853.919,10
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap lapis formika, rangka expose kayu kelas II pada Kecamatan Muntilan	m2	1.027.335,37
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Muntilan	m3	25.269.195,56
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Muntilan	m3	14.358.570,56
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda expose, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Muntilan	m3	28.518.179,01
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi gordeng, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Muntilan	m3	15.437.225,71
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Muntilan	m2	222.956,83
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng sokka, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Muntilan	m2	222.956,83
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng beton, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Muntilan	m2	823.239,58
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Muntilan	m2	823.239,58
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap sirap, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Muntilan	m2	182.432,88
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Muntilan	m2	230.434,70
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Muntilan	m2	159.151,95
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Muntilan	m2	6.687.873,65
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Muntilan	m2	6.687.873,65
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Muntilan	m2	6.687.873,65
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Muntilan	m2	12.251.597,80
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Muntilan	m2	12.251.597,80
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Muntilan	m2	12.251.597,80
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Muntilan	m2	9.692.299,25
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Muntilan	m2	9.692.299,25
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Muntilan	m2	9.692.299,25
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Muntilan	m2	239.267,85
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Muntilan	m2	163.819,23
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Muntilan	m	194.055,03
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Muntilan	m	168.702,70

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Muntilan	m	195.992,49
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Muntilan	m	171.215,45
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Muntilan	m2	380.882,88
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Muntilan	m2	251.277,88
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Muntilan	m2	560.188,23
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Muntilan	m2	526.488,75
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari papan kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Muntilan	m2	361.376,29
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm pada Kecamatan Muntilan	m2	64.038,79
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam antik pada Kecamatan Muntilan	bh	359.035,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam biasa pada Kecamatan Muntilan	bh	210.198,15
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci kamar mandi pada Kecamatan Muntilan	bh	168.715,35
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci silinder pada Kecamatan Muntilan	bh	333.631,10
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel pintu pada Kecamatan Muntilan	bh	32.700,94
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel jendela pada Kecamatan Muntilan	bh	36.124,38
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel boven pada Kecamatan Muntilan	bh	36.124,38
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel angin/ engsel salon pada Kecamatan Muntilan	bh	57.982,43
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan spring knip pada Kecamatan Muntilan	bh	42.383,94
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kait angin pada Kecamatan Muntilan	bh	57.167,19
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door closer pada Kecamatan Muntilan	bh	319.516,00
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot (gerendel) pada Kecamatan Muntilan	bh	45.137,50
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot pintu (gerendel) pada Kecamatan Muntilan	bh	45.137,50
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot jendela (gerendel) pada Kecamatan Muntilan	bh	45.137,50
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot boven (gerendel) pada Kecamatan Muntilan	bh	45.137,50
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door holder pada Kecamatan Muntilan	bh	94.163,15
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door stop pada Kecamatan Muntilan	bh	46.872,85
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan rel pintu sorong pada Kecamatan Muntilan	bh	505.085,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci lemari pada Kecamatan Muntilan	bh	54.277,82
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 3 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	162.464,07
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 5 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	199.560,19
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 8 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	207.694,72
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca buram tebal 5 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	231.489,37
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 5 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	220.092,18
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 8 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	350.671,80
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca patri tebal 5 mm pada Kecamatan Muntilan	m2	3.200.093,50
9.1.2.18.03.04.007	Pengikisan/pengerokan permukaan cat lama pada Kecamatan Muntilan	m2	14.708,21
9.1.2.18.03.04.007	Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat pada Kecamatan Muntilan	m2	13.686,15
9.1.2.18.03.04.007	Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual pada Kecamatan Muntilan	m2	14.186,40
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Muntilan	m2	56.124,89



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup) pada Kecamatan Muntilan	m2	71.822,73
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan teak oil pada Kecamatan Muntilan	m2	39.026,40
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan politur pada Kecamatan Muntilan	m2	63.515,08
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan cat residu dan ter pada Kecamatan Muntilan	m2	17.882,79
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan vernis pada Kecamatan Muntilan	m2	38.542,54
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Muntilan	m2	43.209,64
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Muntilan	m2	23.473,22
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Muntilan	m2	23.473,22
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Muntilan	m2	35.031,99
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Muntilan	m2	35.031,99
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Muntilan	m2	19.829,01
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Muntilan	m2	19.829,01
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Muntilan	m2	31.924,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Muntilan	m2	16.858,21
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Muntilan	m2	26.262,78
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Muntilan	m2	14.335,30
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kalkarium pada Kecamatan Muntilan	m2	8.032,98
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kapur sirih pada Kecamatan Muntilan	m2	20.860,66
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok lama dengan kapur sirih (pemeliharaan) pada Kecamatan Muntilan	m2	14.319,80
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara Star Wall) pada Kecamatan Muntilan	m2	275.320,93
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi pada Kecamatan Muntilan	m2	26.456,33
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi dengan perancah pada Kecamatan Muntilan	m2	68.946,30
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual 4 lapis pada Kecamatan Muntilan	m2	61.936,93
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual sistem 1 lapis cat mutakhir pada Kecamatan Muntilan	m2	36.197,75
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Muntilan	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Muntilan	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Muntilan	m2	17.688,17
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Muntilan	m2	941.664,82
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond dalam ruangan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Muntilan	m2	941.664,82
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond selasar setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Muntilan	m2	941.664,82
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond tritisan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Muntilan	m2	941.664,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan kloset duduk / monoblock + jet spray pada Kecamatan Muntilan	bh	2.293.232,25
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kloset jongkok porselen (setara Toto) pada Kecamatan Muntilan	bh	641.062,61
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir pada Kecamatan Muntilan	bh	3.205.603,49
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan wastafel pada Kecamatan Muntilan	bh	836.421,27
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan bathtub pada Kecamatan Muntilan	bh	6.803.665,65
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan bak mandi fiberglass pada Kecamatan Muntilan	bh	1.564.517,50
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan floor drain pada Kecamatan Muntilan	bh	57.938,15

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 30cm x 30cm tinggi 35cm pada Kecamatan Muntilan	bh	434.675,10
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 45cm x 45cm tinggi 50cm pada Kecamatan Muntilan	bh	645.358,84
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 60cm x 60cm tinggi 65cm pada Kecamatan Muntilan	bh	790.809,51
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter ½" pada Kecamatan Muntilan	m	79.628,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 1/2" pada Kecamatan Muntilan	bh	114.960,90
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 3/4" pada Kecamatan Muntilan	bh	148.552,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3/4" pada Kecamatan Muntilan	m	86.127,01
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1" pada Kecamatan Muntilan	m	140.973,73
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1 ½" pada Kecamatan Muntilan	m	217.592,02
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3" pada Kecamatan Muntilan	m	435.020,85
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 4" pada Kecamatan Muntilan	m	585.054,45
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1/2 " pada Kecamatan Muntilan	m	21.912,93
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " pada Kecamatan Muntilan	m	26.465,64
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" pada Kecamatan Muntilan	m	31.071,91
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) pada Kecamatan Muntilan	m	31.071,91
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) pada Kecamatan Muntilan	m	31.071,91
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1 ½ " pada Kecamatan Muntilan	m	50.678,52
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" pada Kecamatan Muntilan	m	61.015,84
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2 ½ " pada Kecamatan Muntilan	m	85.626,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" pada Kecamatan Muntilan	m	112.034,27
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 4" pada Kecamatan Muntilan	m	171.883,14
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah Ø 20 cm pada Kecamatan Muntilan	m	351.753,08
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah diameter 15 cm pada Kecamatan Muntilan	m	228.533,42
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 20 cm pada Kecamatan Muntilan	m	136.477,47
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 30 cm pada Kecamatan Muntilan	m	217.332,16
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 50 cm pada Kecamatan Muntilan	m	261.265,61
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 60 cm pada Kecamatan Muntilan	m	277.558,81
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 70 cm pada Kecamatan Muntilan	m	344.331,84
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 80 cm pada Kecamatan Muntilan	m	383.319,14
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 100 cm pada Kecamatan Muntilan	m	503.481,49
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 1" pada Kecamatan Muntilan	m	40.376,30
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" pada Kecamatan Muntilan	m	50.713,62
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" pada Kecamatan Muntilan	m	73.744,96
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air kotor) pada Kecamatan Muntilan	m	73.744,96
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air hujan) pada Kecamatan Muntilan	m	73.744,96
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" pada Kecamatan Muntilan	m	102.507,35
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air kotor) pada Kecamatan Muntilan	m	102.507,35
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air hujan) pada Kecamatan Muntilan	m	102.507,35

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe AW pada Kecamatan Muntilan	m	42.778,97
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe D pada Kecamatan Muntilan	m	32.132,84
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe AW pada Kecamatan Muntilan	m	72.527,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe D pada Kecamatan Muntilan	m	48.892,14
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe AW pada Kecamatan Muntilan	m	111.946,75
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe D pada Kecamatan Muntilan	m	69.122,19
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe AW pada Kecamatan Muntilan	m	228.367,92
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe D pada Kecamatan Muntilan	m	124.233,98
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe AW pada Kecamatan Muntilan	m	383.553,06
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe D pada Kecamatan Muntilan	m	213.560,06
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe AW pada Kecamatan Muntilan	m	586.715,74
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe D pada Kecamatan Muntilan	m	340.484,93
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe AW pada Kecamatan Muntilan	m	814.634,01
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe D pada Kecamatan Muntilan	m	483.048,76
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 63 mm pada Kecamatan Muntilan	m	53.143,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 100 mm pada Kecamatan Muntilan	m	138.347,30
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 125 mm pada Kecamatan Muntilan	m	173.525,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 150 mm pada Kecamatan Muntilan	m	278.625,91
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 200 mm pada Kecamatan Muntilan	m	430.910,98
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 250 mm pada Kecamatan Muntilan	m	667.283,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 300 mm pada Kecamatan Muntilan	m	1.052.791,65
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 400 mm pada Kecamatan Muntilan	m	1.725.088,55
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 450 mm pada Kecamatan Muntilan	m	2.511.939,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 500 mm pada Kecamatan Muntilan	m	3.099.372,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 600 mm pada Kecamatan Muntilan	m	3.872.438,93
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 800 mm pada Kecamatan Muntilan	m	8.368.900,52
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 900 mm pada Kecamatan Muntilan	m	10.684.285,22
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1000 mm pada Kecamatan Muntilan	m	13.199.280,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1200 mm pada Kecamatan Muntilan	m	18.993.953,15
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 63 mm pada Kecamatan Muntilan	m	207.765,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 100 mm pada Kecamatan Muntilan	m	330.418,19
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 125 mm pada Kecamatan Muntilan	m	404.635,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 150 mm pada Kecamatan Muntilan	m	553.559,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 200 mm pada Kecamatan Muntilan	m	998.563,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 250 mm pada Kecamatan Muntilan	m	1.197.423,97
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 300 mm pada Kecamatan Muntilan	m	1.496.162,23
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 400 mm pada Kecamatan Muntilan	m	2.276.121,63
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 450 mm pada Kecamatan Muntilan	m	2.852.323,11

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 500 mm pada Kecamatan Muntilan	m	3.339.438,50
9.1.2.18.03.06.002	(K3) Pemasangan 1 buah titik lampu (termasuk saklar dan lampu LED 12 watt setara Philips) pada Kecamatan Muntilan	ttk	498.571,00
9.1.2.18.03.06.001	(K3) Pemasangan 1 buah MCB pada Kecamatan Muntilan	ttk	499.376,00
9.1.2.18.03.06.002	Pemasangan dan instalasi lampu bermaterial SNI (termasuk saklar) pada Kecamatan Muntilan	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Taman pada Kecamatan Muntilan	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Hotel/Gedung tidak sederhana pada Kecamatan Muntilan	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak bermaterial SNI pada Kecamatan Muntilan	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak AC pada Kecamatan Muntilan	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Waterheater pada Kecamatan Muntilan	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Pompa Air pada Kecamatan Muntilan	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.003	Instalasi Kabel Antena TV/Telp pada Kecamatan Muntilan	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Panel Box MCB bermaterial SNI pada Kecamatan Muntilan	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.004	Instalasi Penumaian bermaterial SNI pada Kecamatan Muntilan	ttk	262.500,00

## K. KECAMATAN NGABLAK

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter pada Kecamatan Ngablak	m2	600.746,14
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter pada Kecamatan Ngablak	m2	748.871,89
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter pada Kecamatan Ngablak	m2	234.626,74
9.1.2.18.03.02.001	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank pada Kecamatan Ngablak	m'	145.968,81
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan kantor sementara lantai plesteran pada Kecamatan Ngablak	m2	2.391.620,23
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan rumah jaga (konstruksi kayu ) pada Kecamatan Ngablak	m2	2.371.454,10
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan gudang semen dan peralatan pada Kecamatan Ngablak	m2	2.010.384,86
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan bedeng pekerja pada Kecamatan Ngablak	m2	2.014.385,43
9.1.2.18.03.02.004	(K3) Pembersihan lapangan dan perataan pada Kecamatan Ngablak	m2	13.351,50
9.1.2.18.03.04.003	(K3) Pembuatan steger/perancah dari bambu pada Kecamatan Ngablak	m2	338.980,44
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan kotak adukan ukuran 40cm x50cm x25cm pada Kecamatan Ngablak	bh	365.515,54
9.1.2.18.03.02.002	Pembuatan jalan sementara pada Kecamatan Ngablak	m2	161.753,25
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran beton bertulang pada Kecamatan Ngablak	m3	1.179.888,96
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran dinding tembok bata pada Kecamatan Ngablak	m3	589.944,48
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pagar kawat jaring galvanis panjang 240 cm pada Kecamatan Ngablak	m2	28.104,62
9.1.2.18.03.07.002	Pemasangan panel beton pracetak 5x45x240 cm untuk pagar pada Kecamatan Ngablak	m2	557.695,32
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 1 m pada Kecamatan Ngablak	m3	65.118,75
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 2 m pada Kecamatan Ngablak	m3	79.643,25
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 3 m pada Kecamatan Ngablak	m3	94.367,85
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah keras sedalam 1 m pada Kecamatan Ngablak	m3	86.691,60
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah cadas sedalam 1 m pada Kecamatan Ngablak	m3	131.238,00
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah lumpur sedalam 1 m pada Kecamatan Ngablak	m3	104.690,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengerjaan stripping tanah tebing setinggi 1 m pada Kecamatan Ngablak	m2	4.674,75
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pembuangan tanah sejauh 30 m pada Kecamatan Ngablak	m3	28.552,20
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan kembali galian tanah pada Kecamatan Ngablak	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pemadatan tanah (per 20 cm) pada Kecamatan Ngablak	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan pasir urug pada Kecamatan Ngablak	m3	359.317,50
9.1.2.18.03.02.005	Pemasangan lapisan pudel campuran 1KP : 3PP : 7TL pada Kecamatan Ngablak	m3	385.652,53
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan pada Kecamatan Ngablak	m2	45.764,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan sirtu padat pada Kecamatan Ngablak	m3	317.400,00
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan tanah urug pada Kecamatan Ngablak	m3	182.505,00
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Ngablak	m3	1.047.284,30
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Ngablak	m3	1.004.752,70
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Ngablak	m3	975.234,50
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Ngablak	m3	954.497,70

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Ngablak	m3	954.497,70
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Ngablak	m3	926.037,50
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 1KP : 2PP pada Kecamatan Ngablak	m3	960.418,53
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1 SP : 3 KP : 10 PP pada Kecamatan Ngablak	m2	858.315,85
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran ¼ SP : 1 KP : 4PP pada Kecamatan Ngablak	m3	840.348,89
9.1.2.18.03.03.002	(K3) Pemasangan batu kosong (anstamping) pada Kecamatan Ngablak	m3	635.055,30
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah pada Kecamatan Ngablak	m3	2.892.235,05
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi sumuran, diameter 100 cm pada Kecamatan Ngablak	m3	979.205,45
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Ngablak	m3	978.997,59
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Ngablak	m3	978.997,59
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 9,8 MPa (K 125) pada Kecamatan Ngablak	m3	1.012.205,56
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton keliling bangunan (K 125) pada Kecamatan Ngablak	m3	1.012.205,56
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton (K 125) pada Kecamatan Ngablak	m3	1.012.205,56
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 12,2 MPa (K 150) pada Kecamatan Ngablak	m3	1.038.126,56
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 0,87 pada Kecamatan Ngablak	m3	920.911,38
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton (bawah keramik) pada Kecamatan Ngablak	m3	920.911,38
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) pada Kecamatan Ngablak	m3	1.068.914,36
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) pada Kecamatan Ngablak	m3	1.098.280,48
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 19,3 MPa (K 225) pada Kecamatan Ngablak	m2	1.120.782,81
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 21,7 MPa (K 250) pada Kecamatan Ngablak	m3	1.134.913,73
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 24,0 MPa (K 275) pada Kecamatan Ngablak	m3	1.160.047,84
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 26,4 MPa (K 300) pada Kecamatan Ngablak	m3	1.167.288,53
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 28,8 MPa (K 325) pada Kecamatan Ngablak	m3	1.244.277,86
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 31,2 MPa (K 350) pada Kecamatan Ngablak	m3	1.254.269,35
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 150 mm pada Kecamatan Ngablak	m	80.819,70
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 200 mm pada Kecamatan Ngablak	m	106.764,85
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan PVC Waterstop lebar 230 mm – 320 mm pada Kecamatan Ngablak	m	143.984,60
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir pada Kecamatan Ngablak	kg	16.414,99
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) pada Kecamatan Ngablak	kg	16.414,99
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d19 besi beton U-39) pada Kecamatan Ngablak	kg	16.414,99
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d16 besi beton U-39) pada Kecamatan Ngablak	kg	16.414,99
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d13 besi beton U-39) pada Kecamatan Ngablak	kg	16.414,99
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) pada Kecamatan Ngablak	kg	16.414,99
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) pada Kecamatan Ngablak	kg	16.414,99
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan jaring kawat baja (wiremesh) pada Kecamatan Ngablak	10 kg	21.052,13
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk pondasi pada Kecamatan Ngablak	m2	347.281,37

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk sloof pada Kecamatan Ngablak	m2	380.343,87
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk kolom pada Kecamatan Ngablak	m2	660.912,36
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk balok pada Kecamatan Ngablak	m2	694.636,11
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk lantai pada Kecamatan Ngablak	m2	801.626,36
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk dinding pada Kecamatan Ngablak	m2	745.972,11
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk tangga pada Kecamatan Ngablak	m2	594.086,44
9.1.2.18.03.03.002	Pembuatan pondasi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Ngablak	m3	5.292.858,90
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Ngablak	m3	6.618.810,05
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Ngablak	m3	6.618.810,05
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Ngablak	m3	12.154.364,95
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Ngablak	m3	12.154.364,95
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Ngablak	m3	9.603.345,25
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Ngablak	m3	9.023.243,85
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat lantai beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Ngablak	m3	978.997,59
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat tangga beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Ngablak	m3	978.997,59
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat meja beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Ngablak	m3	978.997,59
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat kanopi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Ngablak	m3	978.997,59
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat talang beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Ngablak	m3	978.997,59
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Ngablak	m3	8.662.465,85
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Ngablak	m3	9.171.975,65
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm pada Kecamatan Ngablak	m	99.044,56
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (15 x 15) cm pada Kecamatan Ngablak	m	99.044,56
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan ring balok beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Ngablak	m	330.221,47
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok / ring balok / gunungan beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Ngablak	m	330.221,47
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan bekisting lantai beton biasa dengan multipleks 12 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	131.304,70
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan besi profil pada Kecamatan Ngablak	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka kuda-kuda baja IWF pada Kecamatan Ngablak	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu besi pelat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku pada Kecamatan Ngablak	m2	750.064,89
9.1.2.18.03.04.002	Pembuatan rangka jendela besi square tube (hollow) pada Kecamatan Ngablak	m2	927.908,13
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu rolling door besi pada Kecamatan Ngablak	m2	606.604,30
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu lipat (folding door) pada Kecamatan Ngablak	m2	816.851,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan sunscreen alluminium pada Kecamatan Ngablak	m2	207.535,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rolling door alluminium pada Kecamatan Ngablak	m2	770.661,00
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kusen pintu alluminium pada Kecamatan Ngablak	m'	185.935,68
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu alluminium strip lebar 8 cm pada Kecamatan Ngablak	m2	2.355.643,79
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu kaca rangka alluminium pada Kecamatan Ngablak	m2	841.629,17

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan venetions blinds dan Vertical blinds (tirai) pada Kecamatan Ngablak	m2	644.654,35
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan terali besi strip pada Kecamatan Ngablak	m2	902.256,87
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kawat nyamuk pada Kecamatan Ngablak	m2	322.448,91
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm pada Kecamatan Ngablak	m'	381.722,72
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang ½ lingkaran D-15 cm, seng plat bjls 30 lebar 45 cm pada Kecamatan Ngablak	m'	173.087,08
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, untuk partisi pada Kecamatan Ngablak	m2	309.970,23
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2 mm, modul 60 x 60 cm, plafon pada Kecamatan Ngablak	m2	366.490,82
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Ngablak	m2	211.931,55
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap jurai rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Ngablak	m2	240.140,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Ngablak	m2	297.580,90
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Ngablak	m2	286.561,83
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Ngablak	m2	278.394,07
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Ngablak	m2	275.267,68
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Ngablak	m2	276.526,70
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Ngablak	m2	256.095,33
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Ngablak	m2	144.304,53
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Ngablak	m2	138.640,00
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Ngablak	m2	135.644,80
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (rollag bata) pada Kecamatan Ngablak	m2	135.644,80
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (penebalan kolom) pada Kecamatan Ngablak	m2	135.644,80
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Ngablak	m2	133.776,37
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Ngablak	m2	133.175,43
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Ngablak	m2	130.989,60
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Ngablak	m2	128.518,51
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Ngablak	m2	380.877,03
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Ngablak	m2	386.507,71
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco pada Kecamatan Ngablak	m2	386.507,71
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Ngablak	m2	308.189,35
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Ngablak	m2	311.467,04
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Ngablak	m2	234.917,47
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Ngablak	m2	238.367,61
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Ngablak	m2	301.036,65
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :4PP pada Kecamatan Ngablak	m2	309.310,90
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata berongga ekspose 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Ngablak	m2	352.786,65
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Ngablak	m2	274.009,49
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Ngablak	m2	294.696,67



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	68.251,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	62.258,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan trasraam 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	62.258,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	59.843,81
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	58.048,60
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (penebalan dinding) pada Kecamatan Ngablak	m2	58.048,60
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) pada Kecamatan Ngablak	m2	58.048,60
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	57.230,97
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	56.492,07
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 7PP tebal 15 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	56.149,27
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	55.806,48
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1/2KP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	56.202,35
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2KP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	54.665,34
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 20 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	83.317,35
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	80.097,65
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 20 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	77.598,23
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	76.613,86
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	75.522,86
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	36.406,77
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm pada Kecamatan Ngablak	m'	52.695,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP pada Kecamatan Ngablak	m'	52.695,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran ciprat 1SP : 2PP pada Kecamatan Ngablak	m2	44.594,38
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan bata merah pada Kecamatan Ngablak	m2	25.299,04
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan conblock ekspose pada Kecamatan Ngablak	m2	12.065,34
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Ngablak	m2	54.377,34
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian pada Kecamatan Ngablak	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (interior) pada Kecamatan Ngablak	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian & kolom) pada Kecamatan Ngablak	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (kolom) pada Kecamatan Ngablak	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian) pada Kecamatan Ngablak	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (sopi sopi) pada Kecamatan Ngablak	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 40cm x 40 cm pada Kecamatan Ngablak	m2	169.478,72
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 30 cm x30 cm pada Kecamatan Ngablak	m2	166.754,60
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Ngablak	m2	182.155,86
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Ngablak	m2	209.591,87
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 30 cm x 30 cm pada Kecamatan Ngablak	m2	222.268,55

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Ngablak	m2	232.468,36
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 60 cm x 60 cm pada Kecamatan Ngablak	m2	441.631,97
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Ngablak	m2	402.074,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (toilet) pada Kecamatan Ngablak	m2	402.074,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (utama) pada Kecamatan Ngablak	m2	402.074,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (tangga) pada Kecamatan Ngablak	m2	402.074,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin warna ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Ngablak	m	44.107,15
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin teraso ukuran 10cm x 30cm pada Kecamatan Ngablak	m	46.908,20
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin granit polos pada Kecamatan Ngablak	m	62.293,71
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik artistik 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Ngablak	m2	668.394,65
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik step nosing ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Ngablak	m2	906.709,15
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm pada Kecamatan Ngablak	m2	240.344,25
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (carport) pada Kecamatan Ngablak	m2	240.344,25
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Ngablak	m2	240.344,25
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (selasar) pada Kecamatan Ngablak	m2	240.344,25
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm pada Kecamatan Ngablak	m2	237.514,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Ngablak	m2	237.514,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (selasar) pada Kecamatan Ngablak	m2	237.514,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm pada Kecamatan Ngablak	m2	240.444,76
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Ngablak	m2	240.444,76
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan keramik ukuran 20cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Ngablak	m2	240.444,76
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint keramik ukuran 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Ngablak	m	71.876,94
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan kuku macan (kolom) pada Kecamatan Ngablak	m	71.876,94
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint internal cove artistik 20 cm pada Kecamatan Ngablak	m	385.132,06
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai marmer pada Kecamatan Ngablak	m2	1.288.534,45
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai karpet pada Kecamatan Ngablak	m2	371.015,99
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan underlayer (pelapis bawah karpet) pada Kecamatan Ngablak	m2	135.189,80
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai parquet kayu pada Kecamatan Ngablak	m2	333.682,85
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Ngablak	m2	689.250,55
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (selasar) pada Kecamatan Ngablak	m2	689.250,55
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Ngablak	m2	689.250,55
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Ngablak	m2	689.250,55
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm pada Kecamatan Ngablak	m2	266.731,63
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding granit ukuran 60cm x 60cm pada Kecamatan Ngablak	m2	535.642,17
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (selasar) pada Kecamatan Ngablak	m2	266.731,63
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik (kolom) pada Kecamatan Ngablak	m2	266.731,63

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Ngablak	m2	266.731,63
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (meja beton) pada Kecamatan Ngablak	m2	266.731,63
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding marmer pada Kecamatan Ngablak	m2	1.449.285,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu paras pada Kecamatan Ngablak	m2	904.156,45
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu tempel pada Kecamatan Ngablak	m2	194.453,50
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan lantai vinyl (setara TACO) pada Kecamatan Ngablak	m2	283.125,11
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara StarWall) pada Kecamatan Ngablak	m2	280.772,50
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan floor harderner pada Kecamatan Ngablak	m2	53.909,70
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan plint vinyl pada Kecamatan Ngablak	m	64.490,62
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 6 cm pada Kecamatan Ngablak	m2	206.470,72
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 8 cm pada Kecamatan Ngablak	m2	268.266,79
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 6 cm pada Kecamatan Ngablak	m2	222.486,06
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 8 cm pada Kecamatan Ngablak	m2	295.889,58
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm pada Kecamatan Ngablak	m2	43.663,83
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Ngablak	m2	43.663,83
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (selasar) pada Kecamatan Ngablak	m2	43.663,83
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (tritisan) pada Kecamatan Ngablak	m2	43.663,83
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 30) cm pada Kecamatan Ngablak	m2	134.478,24
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 60) cm pada Kecamatan Ngablak	m2	149.237,34
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm pada Kecamatan Ngablak	m2	120.383,73
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 4 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	57.748,80
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	382.985,59
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	45.102,82
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Ngablak	m2	45.102,82
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (selasar) pada Kecamatan Ngablak	m2	45.102,82
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (tritisan) pada Kecamatan Ngablak	m2	45.102,82
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil pada Kecamatan Ngablak	m	34.527,08
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Ngablak	m	34.527,08
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (selasar) pada Kecamatan Ngablak	m	34.527,08
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (tritisan) pada Kecamatan Ngablak	m	34.527,08
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm berikut rangka aluminium pada Kecamatan Ngablak	m2	240.237,88
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil pada Kecamatan Ngablak	m	16.186,77
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Ngablak	m	16.186,77
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (selasar) pada Kecamatan Ngablak	m	16.186,77
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (tritisan) pada Kecamatan Ngablak	m	16.186,77
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Ngablak	m2	104.258,43

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng keramik (setara KIA) pada Kecamatan Ngablak	m2	203.359,68
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Ngablak	m2	157.210,06
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Ngablak	m	136.344,00
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng keramik (Setara KIA) pada Kecamatan Ngablak	m	186.771,50
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Ngablak	m	142.956,50
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan roof light fibreglass pada Kecamatan Ngablak	m2	116.146,09
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,5 m x 5 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	84.580,06
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,25 m x 5 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	89.640,06
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,00 m x 5 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	89.108,99
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 1,80 m x 5 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	93.076,49
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 3,00 m x 4 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	79.528,92
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,70 m x 4 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	81.954,38
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,40 m x 4 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	77.553,10
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,10 m x 4 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	74.527,22
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 1,50 m x 4 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	84.911,49
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 3,00 m x 6 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	85.242,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,70 m x 6 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	88.654,17
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,40 m x 6 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	94.949,27
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,10 m x 6 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	75.918,49
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 1,80 m x 6 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	79.859,54
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 0,92 m pada Kecamatan Ngablak	m	123.175,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,05 m pada Kecamatan Ngablak	m	132.490,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,08 m pada Kecamatan Ngablak	m	137.682,37
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 0,92 m pada Kecamatan Ngablak	m	77.635,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,05 m pada Kecamatan Ngablak	m	81.775,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,08 m pada Kecamatan Ngablak	m	86.329,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 0,92 m pada Kecamatan Ngablak	m	73.192,21
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 1,05 m pada Kecamatan Ngablak	m	73.150,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng beton pada Kecamatan Ngablak	m2	138.508,99
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng aspal pada Kecamatan Ngablak	m2	409.519,19
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap pelana pada Kecamatan Ngablak	m2	92.453,10
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap jurai pada Kecamatan Ngablak	m2	124.854,35
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap sirap kayu pada Kecamatan Ngablak	m2	156.756,04
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng beton pada Kecamatan Ngablak	m	164.994,30
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng aspal pada Kecamatan Ngablak	m	218.279,20
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng metal pada Kecamatan Ngablak	m	156.220,60

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok sirap pada Kecamatan Ngablak	m	86.505,30
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap seng gelombang pada Kecamatan Ngablak	m2	89.524,28
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok atap seng pada Kecamatan Ngablak	m	51.415,81
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngablak	m3	26.260.974,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngablak	m3	26.260.974,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngablak	m3	26.260.974,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngablak	m3	26.260.974,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngablak	m3	26.260.974,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngablak	m3	26.260.974,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 Kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngablak	m3	26.260.974,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngablak	m3	26.260.974,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngablak	m3	26.260.974,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngablak	m3	26.260.974,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m3	16.054.851,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m3	16.054.851,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m3	365.515,54
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m3	365.515,54
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m3	365.515,54
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m3	365.515,54
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m3	365.515,54
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m3	365.515,54
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m3	365.515,54
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m3	365.515,54
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp standar, kayu kelas II pada Kecamatan Ngablak	m2	650.579,15
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp sederhana, kayu kelas III pada Kecamatan Ngablak	m2	412.529,15
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngablak	m2	1.025.989,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngablak	m2	1.025.989,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngablak	m2	1.025.989,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngablak	m2	1.025.989,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngablak	m2	1.025.989,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngablak	m2	1.025.989,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngablak	m2	1.025.989,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	932.092,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	932.092,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	932.092,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	932.092,25

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	932.092,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	932.092,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	932.092,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngablak	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngablak	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngablak	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngablak	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngablak	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngablak	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngablak	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngablak	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngablak	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngablak	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngablak	m2	1.383.858,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	1.233.622,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm) pada Kecamatan Ngablak	m2	764.154,99
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngablak	m2	873.749,99
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	813.655,59
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngablak	m2	1.208.213,00
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	1.067.366,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap, rangka expose kayu kelas I pada Kecamatan Ngablak	m2	860.835,78
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap lapis formika, rangka expose kayu kelas II pada Kecamatan Ngablak	m2	1.033.590,79
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngablak	m3	25.276.601,56
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m3	14.365.976,56
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda expose, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngablak	m3	28.525.585,01
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi gordeng, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m3	15.441.193,21

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	223.287,45
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng sokka, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	223.287,45
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng beton, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	823.570,20
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	823.570,20
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap sirap, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	182.508,27
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	230.699,20
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Ngablak	m2	159.416,45
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	6.618.810,05
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	6.618.810,05
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	6.618.810,05
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	12.154.364,95
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	12.154.364,95
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	12.154.364,95
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	9.603.345,25
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	9.603.345,25
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	9.603.345,25
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	239.598,48
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Ngablak	m2	164.149,85
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngablak	m	194.187,28
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m	168.834,95
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngablak	m	196.058,61
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m	171.347,70
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	381.081,25
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Ngablak	m2	251.476,25
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	567.343,09
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngablak	m2	532.201,95
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari papan kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngablak	m2	361.706,91
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm pada Kecamatan Ngablak	m2	67.014,41
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam antik pada Kecamatan Ngablak	bh	359.035,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam biasa pada Kecamatan Ngablak	bh	212.314,15
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci kamar mandi pada Kecamatan Ngablak	bh	168.715,35
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci silinder pada Kecamatan Ngablak	bh	334.821,35
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel pintu pada Kecamatan Ngablak	bh	36.403,94
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel jendela pada Kecamatan Ngablak	bh	39.033,88
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel boven pada Kecamatan Ngablak	bh	39.033,88
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel angin/ engsel salon pada Kecamatan Ngablak	bh	59.040,43

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan spring knip pada Kecamatan Ngablak	bh	42.383,94
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kait angin pada Kecamatan Ngablak	bh	57.167,19
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door closer pada Kecamatan Ngablak	bh	319.516,00
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot (gerendel) pada Kecamatan Ngablak	bh	46.592,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot pintu (gerendel) pada Kecamatan Ngablak	bh	46.592,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot jendela (gerendel) pada Kecamatan Ngablak	bh	46.592,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot boven (gerendel) pada Kecamatan Ngablak	bh	46.592,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door holder pada Kecamatan Ngablak	bh	94.163,15
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door stop pada Kecamatan Ngablak	bh	46.872,85
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan rel pintu sorong pada Kecamatan Ngablak	bh	505.085,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci lemari pada Kecamatan Ngablak	bh	51.103,82
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 3 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	148.643,94
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 5 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	185.012,69
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 8 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	265.157,34
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca buram tebal 5 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	231.780,32
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 5 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	193.179,30
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 8 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	350.671,80
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca patri tebal 5 mm pada Kecamatan Ngablak	m2	3.200.093,50
9.1.2.18.03.04.007	Pengikisan/pengerokan permukaan cat lama pada Kecamatan Ngablak	m2	14.893,36
9.1.2.18.03.04.007	Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat pada Kecamatan Ngablak	m2	13.686,15
9.1.2.18.03.04.007	Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual pada Kecamatan Ngablak	m2	14.186,40
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngablak	m2	49.854,92
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngablak	m2	65.552,76
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan teak oil pada Kecamatan Ngablak	m2	39.026,40
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan politur pada Kecamatan Ngablak	m2	53.239,25
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan cat residu dan ter pada Kecamatan Ngablak	m2	17.882,79
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan vernis pada Kecamatan Ngablak	m2	37.782,10
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngablak	m2	42.759,99
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngablak	m2	23.023,57
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngablak	m2	23.023,57
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngablak	m2	34.582,34
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngablak	m2	34.582,34
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngablak	m2	19.379,36
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngablak	m2	19.379,36
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngablak	m2	31.924,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngablak	m2	16.858,21



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngablak	m2	26.262,78
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngablak	m2	14.335,30
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kalkarium pada Kecamatan Ngablak	m2	7.808,16
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kapur sirih pada Kecamatan Ngablak	m2	20.642,44
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok lama dengan kapur sirih (pemeliharaan) pada Kecamatan Ngablak	m2	13.883,38
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara Star Wall) pada Kecamatan Ngablak	m2	275.320,93
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi pada Kecamatan Ngablak	m2	26.403,43
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi dengan perancah pada Kecamatan Ngablak	m2	68.784,95
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual 4 lapis pada Kecamatan Ngablak	m2	61.775,59
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual sistem 1 lapis cat mutakhir pada Kecamatan Ngablak	m2	36.089,30
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngablak	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngablak	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngablak	m2	17.688,17
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngablak	m2	954.497,70
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond dalam ruangan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngablak	m2	954.497,70
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond selasar setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngablak	m2	954.497,70
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond tritisan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngablak	m2	954.497,70
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan kloset duduk / monoblock + jet spray pada Kecamatan Ngablak	bh	2.645.096,60
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kloset jongkok porselen (setara Toto) pada Kecamatan Ngablak	bh	566.784,40
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir pada Kecamatan Ngablak	bh	3.205.372,18
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan wastafel pada Kecamatan Ngablak	bh	836.176,87
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan bathtub pada Kecamatan Ngablak	bh	6.803.665,65
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan bak mandi fiberglass pada Kecamatan Ngablak	bh	1.564.517,50
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan floor drain pada Kecamatan Ngablak	bh	57.938,15
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 30cm x 30cm tinggi 35cm pada Kecamatan Ngablak	bh	421.596,90
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 45cm x 45cm tinggi 50cm pada Kecamatan Ngablak	bh	629.496,78
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 60cm x 60cm tinggi 65cm pada Kecamatan Ngablak	bh	764.682,73
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter ½" pada Kecamatan Ngablak	m	78.164,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 1/2" pada Kecamatan Ngablak	bh	105.703,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 3/4" pada Kecamatan Ngablak	bh	141.410,90
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3/4" pada Kecamatan Ngablak	m	84.234,51
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1" pada Kecamatan Ngablak	m	137.795,76
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1 ½" pada Kecamatan Ngablak	m	211.771,70
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3" pada Kecamatan Ngablak	m	435.020,85
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 4" pada Kecamatan Ngablak	m	585.054,45
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1/2 " pada Kecamatan Ngablak	m	20.573,90

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " pada Kecamatan Ngablak	m	25.394,42
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" pada Kecamatan Ngablak	m	30.750,54
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) pada Kecamatan Ngablak	m	30.750,54
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) pada Kecamatan Ngablak	m	30.750,54
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1 ½ " pada Kecamatan Ngablak	m	53.088,77
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" pada Kecamatan Ngablak	m	63.801,02
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2 ½ " pada Kecamatan Ngablak	m	85.626,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" pada Kecamatan Ngablak	m	112.034,27
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 4" pada Kecamatan Ngablak	m	171.883,14
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah Ø 20 cm pada Kecamatan Ngablak	m	351.597,55
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah diameter 15 cm pada Kecamatan Ngablak	m	228.367,58
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 20 cm pada Kecamatan Ngablak	m	135.508,65
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 30 cm pada Kecamatan Ngablak	m	220.006,13
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 50 cm pada Kecamatan Ngablak	m	255.647,50
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 60 cm pada Kecamatan Ngablak	m	276.886,85
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 70 cm pada Kecamatan Ngablak	m	363.153,53
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 80 cm pada Kecamatan Ngablak	m	395.448,98
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 100 cm pada Kecamatan Ngablak	m	509.210,43
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 1" pada Kecamatan Ngablak	m	42.358,07
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" pada Kecamatan Ngablak	m	51.999,09
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" pada Kecamatan Ngablak	m	76.101,65
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air kotor) pada Kecamatan Ngablak	m	76.101,65
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air hujan) pada Kecamatan Ngablak	m	76.101,65
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" pada Kecamatan Ngablak	m	106.631,57
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air kotor) pada Kecamatan Ngablak	m	106.631,57
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air hujan) pada Kecamatan Ngablak	m	106.631,57
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe AW pada Kecamatan Ngablak	m	44.498,22
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe D pada Kecamatan Ngablak	m	32.926,34
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe AW pada Kecamatan Ngablak	m	72.527,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe D pada Kecamatan Ngablak	m	50.346,89
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe AW pada Kecamatan Ngablak	m	111.946,75
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe D pada Kecamatan Ngablak	m	71.668,00
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe AW pada Kecamatan Ngablak	m	228.367,92
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe D pada Kecamatan Ngablak	m	124.233,98
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe AW pada Kecamatan Ngablak	m	383.553,06
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe D pada Kecamatan Ngablak	m	213.560,06

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe AW pada Kecamatan Ngablak	m	586.715,74
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe D pada Kecamatan Ngablak	m	340.484,93
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe AW pada Kecamatan Ngablak	m	814.634,01
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe D pada Kecamatan Ngablak	m	483.048,76
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 63 mm pada Kecamatan Ngablak	m	53.143,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 100 mm pada Kecamatan Ngablak	m	138.347,30
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 125 mm pada Kecamatan Ngablak	m	173.525,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 150 mm pada Kecamatan Ngablak	m	278.625,91
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 200 mm pada Kecamatan Ngablak	m	430.910,98
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 250 mm pada Kecamatan Ngablak	m	667.283,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 300 mm pada Kecamatan Ngablak	m	1.052.791,65
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 400 mm pada Kecamatan Ngablak	m	1.725.088,55
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 450 mm pada Kecamatan Ngablak	m	2.511.939,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 500 mm pada Kecamatan Ngablak	m	3.099.372,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 600 mm pada Kecamatan Ngablak	m	3.872.438,93
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 800 mm pada Kecamatan Ngablak	m	8.368.900,52
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 900 mm pada Kecamatan Ngablak	m	10.684.285,22
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1000 mm pada Kecamatan Ngablak	m	13.199.280,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1200 mm pada Kecamatan Ngablak	m	18.993.953,15
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 63 mm pada Kecamatan Ngablak	m	203.423,50
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 100 mm pada Kecamatan Ngablak	m	330.418,19
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 125 mm pada Kecamatan Ngablak	m	404.635,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 150 mm pada Kecamatan Ngablak	m	553.559,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 200 mm pada Kecamatan Ngablak	m	998.563,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 250 mm pada Kecamatan Ngablak	m	1.197.423,97
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 300 mm pada Kecamatan Ngablak	m	1.496.162,23
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 400 mm pada Kecamatan Ngablak	m	2.276.121,63
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 450 mm pada Kecamatan Ngablak	m	2.852.323,11
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 500 mm pada Kecamatan Ngablak	m	3.339.438,50
9.1.2.18.03.06.002	(K3) Pemasangan 1 buah titik lampu (termasuk saklar dan lampu LED 12 watt setara Philips) pada Kecamatan Ngablak	ttk	452.019,00
9.1.2.18.03.06.001	(K3) Pemasangan 1 buah MCB pada Kecamatan Ngablak	ttk	463.668,50
9.1.2.18.03.06.002	Pemasangan dan instalasi lampu bermaterial SNI (termasuk saklar) pada Kecamatan Ngablak	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Taman pada Kecamatan Ngablak	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Hotel/Gedung tidak sederhana pada Kecamatan Ngablak	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak bermaterial SNI pada Kecamatan Ngablak	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak AC pada Kecamatan Ngablak	ttk	220.500,00

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Waterheater pada Kecamatan Ngablak	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Pompa Air pada Kecamatan Ngablak	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.003	Instalasi Kabel Antena TV/Telp pada Kecamatan Ngablak	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Panel Box MCB bermaterial SNI pada Kecamatan Ngablak	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.004	Instalasi Pembumian bermaterial SNI pada Kecamatan Ngablak	ttk	262.500,00

## L. KECAMATAN NGLUWAR

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter pada Kecamatan Ngluwar	m2	600.523,96
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter pada Kecamatan Ngluwar	m2	743.677,11
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter pada Kecamatan Ngluwar	m2	254.671,87
9.1.2.18.03.02.001	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank pada Kecamatan Ngluwar	m'	145.968,81
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan kantor sementara lantai plesteran pada Kecamatan Ngluwar	m2	2.388.016,41
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan rumah jaga (konstruksi kayu ) pada Kecamatan Ngluwar	m2	2.364.907,73
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan gudang semen dan peralatan pada Kecamatan Ngluwar	m2	2.003.970,74
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan bedeng pekerja pada Kecamatan Ngluwar	m2	1.988.332,18
9.1.2.18.03.02.004	(K3) Pembersihan lapangan dan perataan pada Kecamatan Ngluwar	m2	13.351,50
9.1.2.18.03.04.003	(K3) Pembuatan steger/perancah dari bambu pada Kecamatan Ngluwar	m2	339.275,62
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan kotak adukan ukuran 40cm x50cm x25cm pada Kecamatan Ngluwar	bh	365.515,54
9.1.2.18.03.02.002	Pembuatan jalan sementara pada Kecamatan Ngluwar	m2	146.941,25
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran beton bertulang pada Kecamatan Ngluwar	m3	1.179.888,96
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran dinding tembok bata pada Kecamatan Ngluwar	m3	589.944,48
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pagar kawat jaring galvanis panjang 240 cm pada Kecamatan Ngluwar	m2	28.104,62
9.1.2.18.03.07.002	Pemasangan panel beton pracetak 5x45x240 cm untuk pagar pada Kecamatan Ngluwar	m2	558.711,00
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 1 m pada Kecamatan Ngluwar	m3	65.118,75
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 2 m pada Kecamatan Ngluwar	m3	79.643,25
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 3 m pada Kecamatan Ngluwar	m3	94.367,85
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah keras sedalam 1 m pada Kecamatan Ngluwar	m3	86.691,60
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah cadas sedalam 1 m pada Kecamatan Ngluwar	m3	131.238,00
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah lumpur sedalam 1 m pada Kecamatan Ngluwar	m3	104.690,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengerjaan stripping tanah tebing setinggi 1 m pada Kecamatan Ngluwar	m2	4.674,75
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pembuangan tanah sejauh 30 m pada Kecamatan Ngluwar	m3	28.552,20
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan kembali galian tanah pada Kecamatan Ngluwar	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pemadatan tanah (per 20 cm) pada Kecamatan Ngluwar	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan pasir urug pada Kecamatan Ngluwar	m3	279.967,50
9.1.2.18.03.02.005	Pemasangan lapisan pudel campuran 1KP : 3PP : 7TL pada Kecamatan Ngluwar	m3	371.457,48
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan pada Kecamatan Ngluwar	m2	55.286,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan sirtu padat pada Kecamatan Ngluwar	m3	222.180,00
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan tanah urug pada Kecamatan Ngluwar	m3	190.440,00
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Ngluwar	m3	964.495,80
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Ngluwar	m3	920.112,70
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Ngluwar	m3	889.324,90
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Ngluwar	m3	867.688,80
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Ngluwar	m3	867.688,80

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Ngluwar	m3	838.011,90
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 1KP : 2PP pada Kecamatan Ngluwar	m3	886.177,35
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1 SP : 3 KP : 10 PP pada Kecamatan Ngluwar	m2	775.915,24
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran ¼ SP : 1 KP : 4PP pada Kecamatan Ngluwar	m3	756.225,86
9.1.2.18.03.03.002	(K3) Pemasangan batu kosong (anstamping) pada Kecamatan Ngluwar	m3	549.357,30
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah pada Kecamatan Ngluwar	m3	2.873.936,94
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi sumuran, diameter 100 cm pada Kecamatan Ngluwar	m3	957.574,64
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Ngluwar	m3	972.762,00
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Ngluwar	m3	972.762,00
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 9,8 MPa (K 125) pada Kecamatan Ngluwar	m3	1.007.662,78
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton keliling bangunan (K 125) pada Kecamatan Ngluwar	m3	1.007.662,78
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton (K 125) pada Kecamatan Ngluwar	m3	1.007.662,78
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 12,2 MPa (K 150) pada Kecamatan Ngluwar	m3	1.034.600,78
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 0,87 pada Kecamatan Ngluwar	m3	914.527,67
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton (bawah keramik) pada Kecamatan Ngluwar	m3	914.527,67
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) pada Kecamatan Ngluwar	m3	1.066.958,39
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) pada Kecamatan Ngluwar	m3	1.097.357,37
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 19,3 MPa (K 225) pada Kecamatan Ngluwar	m2	1.121.289,33
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 21,7 MPa (K 250) pada Kecamatan Ngluwar	m3	1.135.469,18
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 24,0 MPa (K 275) pada Kecamatan Ngluwar	m3	1.160.530,55
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 26,4 MPa (K 300) pada Kecamatan Ngluwar	m3	1.167.788,43
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 28,8 MPa (K 325) pada Kecamatan Ngluwar	m3	1.244.767,19
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 31,2 MPa (K 350) pada Kecamatan Ngluwar	m3	1.254.775,87
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 150 mm pada Kecamatan Ngluwar	m	80.819,70
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 200 mm pada Kecamatan Ngluwar	m	106.764,85
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan PVC Waterstop lebar 230 mm – 320 mm pada Kecamatan Ngluwar	m	143.984,60
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir pada Kecamatan Ngluwar	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) pada Kecamatan Ngluwar	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d19 besi beton U-39) pada Kecamatan Ngluwar	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d16 besi beton U-39) pada Kecamatan Ngluwar	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d13 besi beton U-39) pada Kecamatan Ngluwar	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) pada Kecamatan Ngluwar	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) pada Kecamatan Ngluwar	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan jaring kawat baja (wiremesh) pada Kecamatan Ngluwar	10 kg	21.065,36
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk pondasi pada Kecamatan Ngluwar	m2	347.281,37
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk sloof pada Kecamatan Ngluwar	m2	380.343,87
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk kolom pada Kecamatan Ngluwar	m2	655.357,86

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk balok pada Kecamatan Ngluwar	m2	689.081,61
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk lantai pada Kecamatan Ngluwar	m2	796.071,86
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk dinding pada Kecamatan Ngluwar	m2	740.417,61
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk tangga pada Kecamatan Ngluwar	m2	588.531,94
9.1.2.18.03.03.002	Pembuatan pondasi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Ngluwar	m3	5.298.453,08
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Ngluwar	m3	6.626.387,98
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Ngluwar	m3	6.626.387,98
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Ngluwar	m3	12.110.365,38
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Ngluwar	m3	12.110.365,38
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Ngluwar	m3	9.566.487,18
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Ngluwar	m3	8.984.402,03
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat lantai beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Ngluwar	m3	972.762,00
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat tangga beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Ngluwar	m3	972.762,00
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat meja beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Ngluwar	m3	972.762,00
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat kanopi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Ngluwar	m3	972.762,00
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat talang beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Ngluwar	m3	972.762,00
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Ngluwar	m3	8.623.624,03
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Ngluwar	m3	9.139.878,58
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm pada Kecamatan Ngluwar	m	100.230,84
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (15 x 15) cm pada Kecamatan Ngluwar	m	100.230,84
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan ring balok beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Ngluwar	m	326.644,10
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok / ring balok / gunungan beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Ngluwar	m	326.644,10
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan bekisting lantai beton biasa dengan multipleks 12 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	118.792,70
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan besi profil pada Kecamatan Ngluwar	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka kuda-kuda baja IWF pada Kecamatan Ngluwar	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu besi pelat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku pada Kecamatan Ngluwar	m2	768.456,44
9.1.2.18.03.04.002	Pembuatan rangka jendela besi square tube (hollow) pada Kecamatan Ngluwar	m2	927.908,13
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu rolling door besi pada Kecamatan Ngluwar	m2	606.604,30
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu lipat (folding door) pada Kecamatan Ngluwar	m2	816.851,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan sunscreen aluminium pada Kecamatan Ngluwar	m2	207.535,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rolling door aluminium pada Kecamatan Ngluwar	m2	770.661,00
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kusen pintu aluminium pada Kecamatan Ngluwar	m'	185.142,18
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu aluminium strip lebar 8 cm pada Kecamatan Ngluwar	m2	2.355.643,79
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu kaca rangka aluminium pada Kecamatan Ngluwar	m2	841.629,17
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan venetions blinds dan Vertical blinds (tirai) pada Kecamatan Ngluwar	m2	644.654,35
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan terali besi strip pada Kecamatan Ngluwar	m2	902.256,87
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kawat nyamuk pada Kecamatan Ngluwar	m2	322.448,91

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm pada Kecamatan Ngluwar	m'	381.722,72
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang ½ lingkaran D-15 cm, seng plat bjls 30 lebar 45 cm pada Kecamatan Ngluwar	m'	173.087,08
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, untuk partisi pada Kecamatan Ngluwar	m2	309.970,23
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2 mm, modul 60 x 60 cm, plafon pada Kecamatan Ngluwar	m2	366.490,82
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Ngluwar	m2	211.931,55
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap jurai rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Ngluwar	m2	240.140,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Ngluwar	m2	302.606,40
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Ngluwar	m2	291.005,43
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Ngluwar	m2	282.731,87
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Ngluwar	m2	279.129,38
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Ngluwar	m2	279.330,40
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Ngluwar	m2	260.601,42
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Ngluwar	m2	146.923,08
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Ngluwar	m2	141.152,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Ngluwar	m2	137.998,85
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (rollag bata) pada Kecamatan Ngluwar	m2	137.998,85
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (penebalan kolom) pada Kecamatan Ngluwar	m2	137.998,85
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Ngluwar	m2	136.024,62
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Ngluwar	m2	135.212,08
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Ngluwar	m2	132.973,35
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Ngluwar	m2	130.579,63
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Ngluwar	m2	340.712,71
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Ngluwar	m2	344.015,78
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco pada Kecamatan Ngluwar	m2	344.015,78
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Ngluwar	m2	277.441,23
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Ngluwar	m2	279.131,91
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Ngluwar	m2	214.008,74
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Ngluwar	m2	216.189,28
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Ngluwar	m2	457.885,15
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :4PP pada Kecamatan Ngluwar	m2	466.318,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata berongga ekspose 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Ngluwar	m2	350.935,15
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Ngluwar	m2	279.541,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Ngluwar	m2	287.422,92
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	67.404,70
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	61.200,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan trasraam 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	61.200,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	58.627,11



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	56.779,00
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (penebalan dinding) pada Kecamatan Ngluwar	m2	56.779,00
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) pada Kecamatan Ngluwar	m2	56.779,00
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	55.855,57
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	55.063,77
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 7PP tebal 15 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	54.668,07
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	54.272,38
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1/2KP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	55.530,12
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2KP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	53.633,13
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 20 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	81.889,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	78.457,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 20 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	75.905,43
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	74.762,36
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	73.618,46
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	35.031,37
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm pada Kecamatan Ngluwar	m'	52.007,60
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP pada Kecamatan Ngluwar	m'	52.007,60
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran ciprat 1SP : 2PP pada Kecamatan Ngluwar	m2	44.276,98
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan bata merah pada Kecamatan Ngluwar	m2	25.299,04
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan conblock ekspose pada Kecamatan Ngluwar	m2	12.065,34
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Ngluwar	m2	53.742,54
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian pada Kecamatan Ngluwar	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (interior) pada Kecamatan Ngluwar	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian & kolom) pada Kecamatan Ngluwar	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (kolom) pada Kecamatan Ngluwar	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian) pada Kecamatan Ngluwar	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (sopi sopi) pada Kecamatan Ngluwar	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 40cm x 40 cm pada Kecamatan Ngluwar	m2	167.098,22
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 30 cm x30 cm pada Kecamatan Ngluwar	m2	164.374,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Ngluwar	m2	179.775,36
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Ngluwar	m2	205.227,62
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 30 cm x 30 cm pada Kecamatan Ngluwar	m2	217.904,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Ngluwar	m2	226.781,61
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 60 cm x 60 cm pada Kecamatan Ngluwar	m2	434.027,60
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Ngluwar	m2	395.395,78
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (toilet) pada Kecamatan Ngluwar	m2	395.395,78
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (utama) pada Kecamatan Ngluwar	m2	395.395,78

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (tangga) pada Kecamatan Ngluwar	m2	395.395,78
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin warna ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Ngluwar	m	43.617,82
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin teraso ukuran 10cm x 30cm pada Kecamatan Ngluwar	m	46.418,88
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin granit polos pada Kecamatan Ngluwar	m	61.804,38
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik artistik 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Ngluwar	m2	516.736,96
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik step nosing ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Ngluwar	m2	895.236,46
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm pada Kecamatan Ngluwar	m2	206.117,95
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (carport) pada Kecamatan Ngluwar	m2	206.117,95
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Ngluwar	m2	206.117,95
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (selasar) pada Kecamatan Ngluwar	m2	206.117,95
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm pada Kecamatan Ngluwar	m2	211.778,25
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Ngluwar	m2	211.778,25
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (selasar) pada Kecamatan Ngluwar	m2	211.778,25
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm pada Kecamatan Ngluwar	m2	233.415,67
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Ngluwar	m2	233.415,67
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan keramik ukuran 20cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Ngluwar	m2	233.415,67
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint keramik ukuran 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Ngluwar	m	57.617,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan kuku macan (kolom) pada Kecamatan Ngluwar	m	57.617,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint internal cove artistik 20 cm pada Kecamatan Ngluwar	m	384.642,73
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai marmer pada Kecamatan Ngluwar	m2	1.285.710,91
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai karpet pada Kecamatan Ngluwar	m2	371.015,99
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan underlayer (pelapis bawah karpet) pada Kecamatan Ngluwar	m2	135.189,80
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai parquet kayu pada Kecamatan Ngluwar	m2	333.682,85
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Ngluwar	m2	539.021,16
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (selasar) pada Kecamatan Ngluwar	m2	539.021,16
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Ngluwar	m2	539.021,16
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Ngluwar	m2	539.021,16
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm pada Kecamatan Ngluwar	m2	250.450,34
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding granit ukuran 60cm x 60cm pada Kecamatan Ngluwar	m2	527.350,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (selasar) pada Kecamatan Ngluwar	m2	250.450,34
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik (kolom) pada Kecamatan Ngluwar	m2	250.450,34
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Ngluwar	m2	250.450,34
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (meja beton) pada Kecamatan Ngluwar	m2	250.450,34
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding marmer pada Kecamatan Ngluwar	m2	1.445.814,03
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu paras pada Kecamatan Ngluwar	m2	902.304,95
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu tempel pada Kecamatan Ngluwar	m2	192.602,00
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan lantai vinyl (setara TACO) pada Kecamatan Ngluwar	m2	283.125,11

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara StarWall) pada Kecamatan Ngluwar	m2	280.772,50
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan floor harderner pada Kecamatan Ngluwar	m2	53.909,70
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan plint vinyl pada Kecamatan Ngluwar	m	64.490,62
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 6 cm pada Kecamatan Ngluwar	m2	203.561,22
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 8 cm pada Kecamatan Ngluwar	m2	264.193,49
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 6 cm pada Kecamatan Ngluwar	m2	219.576,56
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 8 cm pada Kecamatan Ngluwar	m2	291.816,28
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	43.108,20
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Ngluwar	m2	43.108,20
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (selasar) pada Kecamatan Ngluwar	m2	43.108,20
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (tritisasi) pada Kecamatan Ngluwar	m2	43.108,20
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 30) cm pada Kecamatan Ngluwar	m2	128.130,24
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 60) cm pada Kecamatan Ngluwar	m2	143.100,94
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm pada Kecamatan Ngluwar	m2	117.209,73
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 4 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	56.260,99
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	382.985,59
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	44.624,60
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Ngluwar	m2	44.624,60
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (selasar) pada Kecamatan Ngluwar	m2	44.624,60
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (tritisasi) pada Kecamatan Ngluwar	m2	44.624,60
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil pada Kecamatan Ngluwar	m	33.039,27
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Ngluwar	m	33.039,27
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (selasar) pada Kecamatan Ngluwar	m	33.039,27
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (tritisasi) pada Kecamatan Ngluwar	m	33.039,27
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm berikut rangka aluminium pada Kecamatan Ngluwar	m2	237.460,63
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil pada Kecamatan Ngluwar	m	16.881,08
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Ngluwar	m	16.881,08
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (selasar) pada Kecamatan Ngluwar	m	16.881,08
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (tritisasi) pada Kecamatan Ngluwar	m	16.881,08
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Ngluwar	m2	104.258,43
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng keramik (setara KIA) pada Kecamatan Ngluwar	m2	195.022,18
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Ngluwar	m2	137.372,56
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Ngluwar	m	125.393,70
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng keramik (Setara KIA) pada Kecamatan Ngluwar	m	182.778,70
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Ngluwar	m	125.393,70
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan roof light fibreglass pada Kecamatan Ngluwar	m2	116.146,09
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,5 m x 5 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	85.405,30

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,25 m x 5 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	90.465,30
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,00 m x 5 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	89.934,23
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 1,80 m x 5 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	93.901,73
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 3,00 m x 4 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	65.171,86
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,70 m x 4 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	70.448,63
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,40 m x 4 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	77.796,44
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,10 m x 4 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	74.138,41
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 1,50 m x 4 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	84.572,93
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 3,00 m x 6 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	92.183,92
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,70 m x 6 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	87.318,44
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,40 m x 6 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	93.645,28
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,10 m x 6 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	82.316,75
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 1,80 m x 6 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	68.246,67
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 0,92 m pada Kecamatan Ngluwar	m	123.175,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,05 m pada Kecamatan Ngluwar	m	132.490,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,08 m pada Kecamatan Ngluwar	m	137.682,37
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 0,92 m pada Kecamatan Ngluwar	m	77.635,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,05 m pada Kecamatan Ngluwar	m	81.775,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,08 m pada Kecamatan Ngluwar	m	86.329,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 0,92 m pada Kecamatan Ngluwar	m	73.192,21
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 1,05 m pada Kecamatan Ngluwar	m	73.150,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng beton pada Kecamatan Ngluwar	m2	65.771,49
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng aspal pada Kecamatan Ngluwar	m2	405.816,19
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap pelana pada Kecamatan Ngluwar	m2	99.673,95
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap jurai pada Kecamatan Ngluwar	m2	135.963,35
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap sirap kayu pada Kecamatan Ngluwar	m2	156.756,04
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng beton pada Kecamatan Ngluwar	m	156.292,25
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng aspal pada Kecamatan Ngluwar	m	218.279,20
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng metal pada Kecamatan Ngluwar	m	162.330,55
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok sirap pada Kecamatan Ngluwar	m	86.505,30
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap seng gelombang pada Kecamatan Ngluwar	m2	88.968,83
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok atap seng pada Kecamatan Ngluwar	m	51.415,81
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngluwar	m3	26.263.619,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngluwar	m3	26.263.619,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngluwar	m3	26.263.619,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngluwar	m3	26.263.619,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngluwar	m3	26.263.619,50

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngluwar	m3	26.263.619,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 Kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngluwar	m3	26.263.619,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngluwar	m3	26.263.619,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngluwar	m3	26.263.619,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngluwar	m3	26.263.619,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m3	16.057.496,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m3	16.057.496,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m3	365.515,54
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m3	365.515,54
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m3	365.515,54
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m3	365.515,54
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m3	365.515,54
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m3	365.515,54
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m3	365.515,54
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m3	365.515,54
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp standar, kayu kelas II pada Kecamatan Ngluwar	m2	650.579,15
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp sederhana, kayu kelas III pada Kecamatan Ngluwar	m2	412.529,15
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngluwar	m2	1.027.312,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngluwar	m2	1.027.312,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngluwar	m2	1.027.312,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngluwar	m2	1.027.312,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngluwar	m2	1.027.312,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngluwar	m2	1.027.312,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngluwar	m2	1.027.312,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	933.414,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	933.414,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	933.414,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	933.414,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	933.414,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	933.414,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	933.414,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngluwar	m2	700.312,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngluwar	m2	700.312,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngluwar	m2	700.312,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngluwar	m2	700.312,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngluwar	m2	700.312,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngluwar	m2	700.312,05

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngluwar	m2	700.312,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngluwar	m2	700.312,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngluwar	m2	700.312,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngluwar	m2	700.312,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	643.973,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	643.973,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	643.973,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	643.973,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	643.973,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	643.973,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	643.973,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	643.973,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	643.973,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	643.973,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngluwar	m2	1.385.180,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	1.234.944,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm) pada Kecamatan Ngluwar	m2	750.929,99
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngluwar	m2	860.524,99
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	800.430,59
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngluwar	m2	1.208.213,00
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	1.067.366,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap, rangka expose kayu kelas I pada Kecamatan Ngluwar	m2	847.081,78
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap lapis formika, rangka expose kayu kelas II pada Kecamatan Ngluwar	m2	1.021.159,29
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngluwar	m3	25.276.601,56
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m3	14.365.976,56
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda expose, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngluwar	m3	28.525.585,01
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi gordeng, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m3	15.441.193,21
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	223.287,45
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng sokka, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	223.287,45
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng beton, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	823.570,20
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	823.570,20
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap sirap, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	182.508,27
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	230.699,20
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Ngluwar	m2	159.416,45
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	6.626.387,98
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	6.626.387,98
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	6.626.387,98

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	12.110.365,38
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	12.110.365,38
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	12.110.365,38
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	9.566.487,18
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	9.566.487,18
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	9.566.487,18
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	239.598,48
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Ngluwar	m2	164.149,85
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngluwar	m	194.187,28
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m	168.834,95
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngluwar	m	196.058,61
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m	171.347,70
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	381.081,25
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Ngluwar	m2	251.476,25
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	553.430,11
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Ngluwar	m2	521.854,71
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari papan kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Ngluwar	m2	361.706,91
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm pada Kecamatan Ngluwar	m2	61.512,81
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam antik pada Kecamatan Ngluwar	bh	359.035,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam biasa pada Kecamatan Ngluwar	bh	209.536,90
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci kamar mandi pada Kecamatan Ngluwar	bh	160.119,10
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci silinder pada Kecamatan Ngluwar	bh	323.183,35
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel pintu pada Kecamatan Ngluwar	bh	31.378,44
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel jendela pada Kecamatan Ngluwar	bh	36.124,38
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel boven pada Kecamatan Ngluwar	bh	36.124,38
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel angin/ engsel salon pada Kecamatan Ngluwar	bh	57.188,93
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan spring knip pada Kecamatan Ngluwar	bh	42.383,94
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kait angin pada Kecamatan Ngluwar	bh	57.167,19
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door closer pada Kecamatan Ngluwar	bh	308.803,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot (gerendel) pada Kecamatan Ngluwar	bh	52.411,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot pintu (gerendel) pada Kecamatan Ngluwar	bh	52.411,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot jendela (gerendel) pada Kecamatan Ngluwar	bh	52.411,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot boven (gerendel) pada Kecamatan Ngluwar	bh	52.411,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door holder pada Kecamatan Ngluwar	bh	94.163,15
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door stop pada Kecamatan Ngluwar	bh	46.872,85
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan rel pintu sorong pada Kecamatan Ngluwar	bh	505.085,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci lemari pada Kecamatan Ngluwar	bh	52.955,32

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 3 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	192.286,44
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 5 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	235.928,94
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 8 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	257.447,17
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca buram tebal 5 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	319.065,32
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 5 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	263.007,30
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 8 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	350.671,80
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca patri tebal 5 mm pada Kecamatan Ngluwar	m2	3.200.093,50
9.1.2.18.03.04.007	Pengikisan/pengerokan permukaan cat lama pada Kecamatan Ngluwar	m2	15.071,90
9.1.2.18.03.04.007	Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat pada Kecamatan Ngluwar	m2	13.686,15
9.1.2.18.03.04.007	Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual pada Kecamatan Ngluwar	m2	14.186,40
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngluwar	m2	51.947,11
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngluwar	m2	67.644,96
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan teak oil pada Kecamatan Ngluwar	m2	39.026,40
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan politur pada Kecamatan Ngluwar	m2	64.710,62
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan cat residu dan ter pada Kecamatan Ngluwar	m2	17.651,35
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan vernis pada Kecamatan Ngluwar	m2	39.798,91
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngluwar	m2	43.487,37
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngluwar	m2	23.750,94
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngluwar	m2	23.750,94
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngluwar	m2	35.309,72
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngluwar	m2	35.309,72
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngluwar	m2	20.106,73
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngluwar	m2	20.106,73
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngluwar	m2	31.924,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngluwar	m2	16.858,21
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngluwar	m2	26.262,78
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngluwar	m2	14.335,30
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kalkarium pada Kecamatan Ngluwar	m2	7.742,03
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kapur sirih pada Kecamatan Ngluwar	m2	20.768,08
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok lama dengan kapur sirih (pemeliharaan) pada Kecamatan Ngluwar	m2	14.134,65
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara Star Wall) pada Kecamatan Ngluwar	m2	275.320,93
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi pada Kecamatan Ngluwar	m2	26.403,43
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi dengan perancah pada Kecamatan Ngluwar	m2	68.909,27
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual 4 lapis pada Kecamatan Ngluwar	m2	61.899,90
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual sistem 1 lapis cat mutakhir pada Kecamatan Ngluwar	m2	36.213,62
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngluwar	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngluwar	m2	30.128,97



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngluwar	m2	17.688,17
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngluwar	m2	867.688,80
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond dalam ruangan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngluwar	m2	867.688,80
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond selasar setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngluwar	m2	867.688,80
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond tritisan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Ngluwar	m2	867.688,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan kloset duduk / monoblock + jet spray pada Kecamatan Ngluwar	bh	2.645.096,60
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kloset jongkok porselen (setara Toto) pada Kecamatan Ngluwar	bh	566.255,40
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir pada Kecamatan Ngluwar	bh	3.204.811,44
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan wastafel pada Kecamatan Ngluwar	bh	835.584,39
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan bathtub pada Kecamatan Ngluwar	bh	6.803.665,65
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan bak mandi fiberglass pada Kecamatan Ngluwar	bh	1.564.517,50
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan floor drain pada Kecamatan Ngluwar	bh	57.938,15
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 30cm x 30cm tinggi 35cm pada Kecamatan Ngluwar	bh	419.890,88
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 45cm x 45cm tinggi 50cm pada Kecamatan Ngluwar	bh	623.691,00
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 60cm x 60cm tinggi 65cm pada Kecamatan Ngluwar	bh	758.531,78
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter ½" pada Kecamatan Ngluwar	m	42.099,66
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 1/2" pada Kecamatan Ngluwar	bh	105.703,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 3/4" pada Kecamatan Ngluwar	bh	148.023,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3/4" pada Kecamatan Ngluwar	m	47.812,86
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1" pada Kecamatan Ngluwar	m	51.026,54
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1 ½" pada Kecamatan Ngluwar	m	83.938,85
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3" pada Kecamatan Ngluwar	m	435.207,15
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 4" pada Kecamatan Ngluwar	m	586.731,15
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1/2 " pada Kecamatan Ngluwar	m	21.109,52
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " pada Kecamatan Ngluwar	m	24.858,80
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" pada Kecamatan Ngluwar	m	30.214,93
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) pada Kecamatan Ngluwar	m	30.214,93
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) pada Kecamatan Ngluwar	m	30.214,93
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1 ½ " pada Kecamatan Ngluwar	m	52.285,35
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" pada Kecamatan Ngluwar	m	64.925,81
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2 ½ " pada Kecamatan Ngluwar	m	85.626,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" pada Kecamatan Ngluwar	m	112.034,27
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 4" pada Kecamatan Ngluwar	m	171.883,14
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah Ø 20 cm pada Kecamatan Ngluwar	m	356.543,70
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah diameter 15 cm pada Kecamatan Ngluwar	m	234.199,80
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 20 cm pada Kecamatan Ngluwar	m	109.721,68
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 30 cm pada Kecamatan Ngluwar	m	204.106,37

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 50 cm pada Kecamatan Ngluwar	m	220.254,10
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 60 cm pada Kecamatan Ngluwar	m	240.766,07
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 70 cm pada Kecamatan Ngluwar	m	358.309,87
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 80 cm pada Kecamatan Ngluwar	m	374.894,02
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 100 cm pada Kecamatan Ngluwar	m	472.362,27
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 1" pada Kecamatan Ngluwar	m	41.822,45
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" pada Kecamatan Ngluwar	m	49.856,64
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" pada Kecamatan Ngluwar	m	71.816,75
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air kotor) pada Kecamatan Ngluwar	m	71.816,75
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air hujan) pada Kecamatan Ngluwar	m	71.816,75
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" pada Kecamatan Ngluwar	m	98.597,38
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air kotor) pada Kecamatan Ngluwar	m	98.597,38
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air hujan) pada Kecamatan Ngluwar	m	98.597,38
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe AW pada Kecamatan Ngluwar	m	45.192,53
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe D pada Kecamatan Ngluwar	m	31.603,84
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe AW pada Kecamatan Ngluwar	m	72.527,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe D pada Kecamatan Ngluwar	m	47.701,89
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe AW pada Kecamatan Ngluwar	m	111.946,75
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe D pada Kecamatan Ngluwar	m	66.708,63
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe AW pada Kecamatan Ngluwar	m	228.367,92
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe D pada Kecamatan Ngluwar	m	128.763,55
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe AW pada Kecamatan Ngluwar	m	383.553,06
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe D pada Kecamatan Ngluwar	m	217.692,87
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe AW pada Kecamatan Ngluwar	m	586.715,74
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe D pada Kecamatan Ngluwar	m	345.973,30
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe AW pada Kecamatan Ngluwar	m	814.634,01
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe D pada Kecamatan Ngluwar	m	464.864,39
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 63 mm pada Kecamatan Ngluwar	m	53.143,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 100 mm pada Kecamatan Ngluwar	m	138.347,30
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 125 mm pada Kecamatan Ngluwar	m	173.525,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 150 mm pada Kecamatan Ngluwar	m	278.625,91
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 200 mm pada Kecamatan Ngluwar	m	430.910,98
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 250 mm pada Kecamatan Ngluwar	m	667.283,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 300 mm pada Kecamatan Ngluwar	m	1.052.791,65
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 400 mm pada Kecamatan Ngluwar	m	1.725.088,55
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 450 mm pada Kecamatan Ngluwar	m	2.511.939,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 500 mm pada Kecamatan Ngluwar	m	3.099.372,82

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 600 mm pada Kecamatan Ngluwar	m	3.872.438,93
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 800 mm pada Kecamatan Ngluwar	m	8.368.900,52
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 900 mm pada Kecamatan Ngluwar	m	10.684.285,22
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1000 mm pada Kecamatan Ngluwar	m	13.199.280,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1200 mm pada Kecamatan Ngluwar	m	18.993.953,15
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 63 mm pada Kecamatan Ngluwar	m	91.672,25
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 100 mm pada Kecamatan Ngluwar	m	330.418,19
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 125 mm pada Kecamatan Ngluwar	m	404.635,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 150 mm pada Kecamatan Ngluwar	m	553.559,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 200 mm pada Kecamatan Ngluwar	m	999.357,21
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 250 mm pada Kecamatan Ngluwar	m	1.198.151,34
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 300 mm pada Kecamatan Ngluwar	m	1.496.162,23
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 400 mm pada Kecamatan Ngluwar	m	2.276.121,63
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 450 mm pada Kecamatan Ngluwar	m	2.852.323,11
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 500 mm pada Kecamatan Ngluwar	m	3.339.438,50
9.1.2.18.03.06.002	(K3) Pemasangan 1 buah titik lampu (termasuk saklar dan lampu LED 12 watt setara Philips) pada Kecamatan Ngluwar	ttk	469.740,50
9.1.2.18.03.06.001	(K3) Pemasangan 1 buah MCB pada Kecamatan Ngluwar	ttk	475.571,00
9.1.2.18.03.06.002	Pemasangan dan instalasi lampu bermaterial SNI (termasuk saklar) pada Kecamatan Ngluwar	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Taman pada Kecamatan Ngluwar	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Hotel/Gedung tidak sederhana pada Kecamatan Ngluwar	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak bermaterial SNI pada Kecamatan Ngluwar	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak AC pada Kecamatan Ngluwar	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Waterheater pada Kecamatan Ngluwar	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Pompa Air pada Kecamatan Ngluwar	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.003	Instalasi Kabel Antena TV/Telp pada Kecamatan Ngluwar	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Panel Box MCB bermaterial SNI pada Kecamatan Ngluwar	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.004	Instalasi Pembumian bermaterial SNI pada Kecamatan Ngluwar	ttk	262.500,00

## M. KECAMATAN PAKIS

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter pada Kecamatan Pakis	m2	601.445,08
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter pada Kecamatan Pakis	m2	766.181,43
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter pada Kecamatan Pakis	m2	262.817,81
9.1.2.18.03.02.001	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank pada Kecamatan Pakis	m'	146.053,45
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan kantor sementara lantai plesteran pada Kecamatan Pakis	m2	2.407.015,45
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan rumah jaga (konstruksi kayu ) pada Kecamatan Pakis	m2	2.371.044,13
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan gudang semen dan peralatan pada Kecamatan Pakis	m2	2.012.348,78
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan bedeng pekerja pada Kecamatan Pakis	m2	2.006.529,78
9.1.2.18.03.02.004	(K3) Pembersihan lapangan dan perataan pada Kecamatan Pakis	m2	13.351,50
9.1.2.18.03.04.003	(K3) Pembuatan steger/perancah dari bambu pada Kecamatan Pakis	m2	339.423,21
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan kotak adukan ukuran 40cm x50cm x25cm pada Kecamatan Pakis	bh	365.854,10
9.1.2.18.03.02.002	Pembuatan jalan sementara pada Kecamatan Pakis	m2	157.038,54
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran beton bertulang pada Kecamatan Pakis	m3	1.179.888,96
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran dinding tembok bata pada Kecamatan Pakis	m3	589.944,48
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pagar kawat jaring galvanis panjang 240 cm pada Kecamatan Pakis	m2	28.104,62
9.1.2.18.03.07.002	Pemasangan panel beton pracetak 5x45x240 cm untuk pagar pada Kecamatan Pakis	m2	568.805,64
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 1 m pada Kecamatan Pakis	m3	65.118,75
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 2 m pada Kecamatan Pakis	m3	79.643,25
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 3 m pada Kecamatan Pakis	m3	94.367,85
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah keras sedalam 1 m pada Kecamatan Pakis	m3	86.691,60
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah cadas sedalam 1 m pada Kecamatan Pakis	m3	131.238,00
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah lumpur sedalam 1 m pada Kecamatan Pakis	m3	104.690,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengerjaan stripping tanah tebing setinggi 1 m pada Kecamatan Pakis	m2	4.674,75
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pembuangan tanah sejauh 30 m pada Kecamatan Pakis	m3	28.552,20
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan kembali galian tanah pada Kecamatan Pakis	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pematatan tanah (per 20 cm) pada Kecamatan Pakis	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan pasir urug pada Kecamatan Pakis	m3	349.954,20
9.1.2.18.03.02.005	Pemasangan lapisan pudel campuran 1KP : 3PP : 7TL pada Kecamatan Pakis	m3	386.738,30
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan pada Kecamatan Pakis	m2	60.047,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan sirtu padat pada Kecamatan Pakis	m3	311.845,50
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan tanah urug pada Kecamatan Pakis	m3	190.440,00
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Pakis	m3	1.007.543,18
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Pakis	m3	964.548,70
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Pakis	m3	934.713,10
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Pakis	m3	913.751,48

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Pakis	m3	913.751,48
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Pakis	m3	884.987,10
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 1KP : 2PP pada Kecamatan Pakis	m3	922.729,93
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1 SP : 3 KP : 10 PP pada Kecamatan Pakis	m2	818.598,79
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran ¼ SP : 1 KP : 4PP pada Kecamatan Pakis	m3	800.209,16
9.1.2.18.03.03.002	(K3) Pemasangan batu kosong (anstamping) pada Kecamatan Pakis	m3	598.357,51
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah pada Kecamatan Pakis	m3	2.916.341,58
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi sumuran, diameter 100 cm pada Kecamatan Pakis	m3	1.006.525,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Pakis	m3	1.049.133,07
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Pakis	m3	1.049.133,07
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 9,8 MPa (K 125) pada Kecamatan Pakis	m3	1.081.130,96
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton keliling bangunan (K 125) pada Kecamatan Pakis	m3	1.081.130,96
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton (K 125) pada Kecamatan Pakis	m3	1.081.130,96
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 12,2 MPa (K 150) pada Kecamatan Pakis	m3	1.106.070,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 0,87 pada Kecamatan Pakis	m3	993.002,17
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton (bawah keramik) pada Kecamatan Pakis	m3	993.002,17
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) pada Kecamatan Pakis	m3	1.135.713,18
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) pada Kecamatan Pakis	m3	1.163.994,18
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 19,3 MPa (K 225) pada Kecamatan Pakis	m2	1.185.775,09
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 21,7 MPa (K 250) pada Kecamatan Pakis	m3	1.199.339,31
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 24,0 MPa (K 275) pada Kecamatan Pakis	m3	1.223.716,29
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 26,4 MPa (K 300) pada Kecamatan Pakis	m3	1.230.597,92
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 28,8 MPa (K 325) pada Kecamatan Pakis	m3	1.306.670,11
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 31,2 MPa (K 350) pada Kecamatan Pakis	m3	1.316.302,54
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 150 mm pada Kecamatan Pakis	m	80.819,70
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 200 mm pada Kecamatan Pakis	m	106.764,85
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan PVC Waterstop lebar 230 mm – 320 mm pada Kecamatan Pakis	m	143.984,60
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir pada Kecamatan Pakis	kg	16.395,15
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) pada Kecamatan Pakis	kg	16.395,15
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d19 besi beton U-39) pada Kecamatan Pakis	kg	16.395,15
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d16 besi beton U-39) pada Kecamatan Pakis	kg	16.395,15
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d13 besi beton U-39) pada Kecamatan Pakis	kg	16.395,15
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) pada Kecamatan Pakis	kg	16.395,15
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) pada Kecamatan Pakis	kg	16.395,15
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan jaring kawat baja (wiremesh) pada Kecamatan Pakis	10 kg	21.854,89
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk pondasi pada Kecamatan Pakis	m2	348.550,97

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk sloof pada Kecamatan Pakis	m2	381.613,47
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk kolom pada Kecamatan Pakis	m2	667.789,36
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk balok pada Kecamatan Pakis	m2	701.513,11
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk lantai pada Kecamatan Pakis	m2	808.503,36
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk dinding pada Kecamatan Pakis	m2	752.849,11
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk tangga pada Kecamatan Pakis	m2	600.963,44
9.1.2.18.03.03.002	Pembuatan pondasi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Pakis	m3	5.365.146,75
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Pakis	m3	6.692.222,03
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Pakis	m3	6.692.222,03
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Pakis	m3	12.286.099,18
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Pakis	m3	12.286.099,18
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Pakis	m3	9.723.309,23
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Pakis	m3	9.144.199,70
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat lantai beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Pakis	m3	1.049.133,07
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat tangga beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Pakis	m3	1.049.133,07
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat meja beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Pakis	m3	1.049.133,07
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat kanopi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Pakis	m3	1.049.133,07
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat talang beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Pakis	m3	1.049.133,07
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Pakis	m3	8.783.421,70
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Pakis	m3	9.286.649,63
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm pada Kecamatan Pakis	m	99.257,48
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (15 x 15) cm pada Kecamatan Pakis	m	99.257,48
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan ring balok beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Pakis	m	336.012,69
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok / ring balok / gunungan beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Pakis	m	336.012,69
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan bekisting lantai beton biasa dengan multipleks 12 mm pada Kecamatan Pakis	m2	134.662,70
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan besi profil pada Kecamatan Pakis	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka kuda-kuda baja IWF pada Kecamatan Pakis	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu besi pelat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku pada Kecamatan Pakis	m2	770.781,80
9.1.2.18.03.04.002	Pembuatan rangka jendela besi square tube (hollow) pada Kecamatan Pakis	m2	927.908,13
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu rolling door besi pada Kecamatan Pakis	m2	606.604,30
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu lipat (folding door) pada Kecamatan Pakis	m2	816.851,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan sunscreen alluminium pada Kecamatan Pakis	m2	207.535,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rolling door alluminium pada Kecamatan Pakis	m2	770.661,00
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kusen pintu alluminium pada Kecamatan Pakis	m'	185.142,18
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu alluminium strip lebar 8 cm pada Kecamatan Pakis	m2	2.355.643,79
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu kaca rangka alluminium pada Kecamatan Pakis	m2	841.629,17

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan venetions blinds dan Vertical blinds (tirai) pada Kecamatan Pakis	m2	644.654,35
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan terali besi strip pada Kecamatan Pakis	m2	902.256,87
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kawat nyamuk pada Kecamatan Pakis	m2	322.448,91
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm pada Kecamatan Pakis	m'	381.786,20
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang ½ lingkaran D-15 cm, seng plat bjls 30 lebar 45 cm pada Kecamatan Pakis	m'	173.129,40
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, untuk partisi pada Kecamatan Pakis	m2	309.970,23
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2 mm, modul 60 x 60 cm, plafon pada Kecamatan Pakis	m2	366.490,82
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Pakis	m2	211.931,55
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap jurai rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Pakis	m2	240.140,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Pakis	m2	315.037,90
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Pakis	m2	303.873,36
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Pakis	m2	295.679,15
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Pakis	m2	292.433,73
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Pakis	m2	293.428,25
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Pakis	m2	273.408,84
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Pakis	m2	153.059,48
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Pakis	m2	147.368,50
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Pakis	m2	144.333,63
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (rollag bata) pada Kecamatan Pakis	m2	144.333,63
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (penebalan kolom) pada Kecamatan Pakis	m2	144.333,63
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Pakis	m2	142.438,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Pakis	m2	141.784,90
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Pakis	m2	139.585,85
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Pakis	m2	137.126,66
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Pakis	m2	362.983,61
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Pakis	m2	368.032,38
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco pada Kecamatan Pakis	m2	368.032,38
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Pakis	m2	292.649,98
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Pakis	m2	295.530,91
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Pakis	m2	221.837,94
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Pakis	m2	224.970,68
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Pakis	m2	459.273,78
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :4PP pada Kecamatan Pakis	m2	467.587,70
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata berongga ekspose 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Pakis	m2	352.323,78
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Pakis	m2	276.737,15
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Pakis	m2	308.516,80

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm pada Kecamatan Pakis	m2	68.039,50
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Pakis	m2	61.994,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan trasraam 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Pakis	m2	61.994,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Pakis	m2	59.539,64
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm pada Kecamatan Pakis	m2	57.731,20
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (penebalan dinding) pada Kecamatan Pakis	m2	57.731,20
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) pada Kecamatan Pakis	m2	57.731,20
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Pakis	m2	56.887,12
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm pada Kecamatan Pakis	m2	56.134,99
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 7PP tebal 15 mm pada Kecamatan Pakis	m2	55.778,97
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Pakis	m2	55.422,96
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1/2KP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Pakis	m2	56.032,80
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2KP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Pakis	m2	54.404,80
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 20 mm pada Kecamatan Pakis	m2	82.960,28
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm pada Kecamatan Pakis	m2	79.687,67
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 20 mm pada Kecamatan Pakis	m2	77.175,03
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm pada Kecamatan Pakis	m2	76.150,99
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm pada Kecamatan Pakis	m2	75.046,76
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Pakis	m2	36.062,92
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm pada Kecamatan Pakis	m'	52.523,38
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP pada Kecamatan Pakis	m'	52.523,38
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran ciprat 1SP : 2PP pada Kecamatan Pakis	m2	44.515,03
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan bata merah pada Kecamatan Pakis	m2	25.299,04
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan conblock ekspose pada Kecamatan Pakis	m2	12.065,34
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Pakis	m2	54.218,64
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian pada Kecamatan Pakis	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (interior) pada Kecamatan Pakis	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian & kolom) pada Kecamatan Pakis	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (kolom) pada Kecamatan Pakis	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian) pada Kecamatan Pakis	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (sopi sopi) pada Kecamatan Pakis	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 40cm x 40 cm pada Kecamatan Pakis	m2	168.883,60
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 30 cm x30 cm pada Kecamatan Pakis	m2	166.159,48
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Pakis	m2	181.560,74
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Pakis	m2	208.996,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 30 cm x 30 cm pada Kecamatan Pakis	m2	221.673,43



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Pakis	m2	231.873,24
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 60 cm x 60 cm pada Kecamatan Pakis	m2	440.111,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Pakis	m2	401.479,28
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (toilet) pada Kecamatan Pakis	m2	401.479,28
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (utama) pada Kecamatan Pakis	m2	401.479,28
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (tangga) pada Kecamatan Pakis	m2	401.479,28
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin warna ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Pakis	m	44.067,47
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin teraso ukuran 10cm x 30cm pada Kecamatan Pakis	m	46.868,53
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin granit polos pada Kecamatan Pakis	m	62.254,03
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik artistik 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Pakis	m2	737.892,03
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik step nosing ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Pakis	m2	906.114,03
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm pada Kecamatan Pakis	m2	214.277,78
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (carport) pada Kecamatan Pakis	m2	214.277,78
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Pakis	m2	214.277,78
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (selasar) pada Kecamatan Pakis	m2	214.277,78
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm pada Kecamatan Pakis	m2	225.598,38
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Pakis	m2	225.598,38
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (selasar) pada Kecamatan Pakis	m2	225.598,38
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm pada Kecamatan Pakis	m2	239.000,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Pakis	m2	239.000,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan keramik ukuran 20cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Pakis	m2	239.000,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint keramik ukuran 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Pakis	m	78.846,52
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan kuku macan (kolom) pada Kecamatan Pakis	m	78.846,52
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint internal cove artistik 20 cm pada Kecamatan Pakis	m	385.092,38
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai marmer pada Kecamatan Pakis	m2	1.287.939,33
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai karpet pada Kecamatan Pakis	m2	381.245,53
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan underlayer (pelapis bawah karpet) pada Kecamatan Pakis	m2	145.419,34
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai parquet kayu pada Kecamatan Pakis	m2	351.219,20
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Pakis	m2	759.105,00
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (selasar) pada Kecamatan Pakis	m2	759.105,00
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Pakis	m2	759.105,00
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Pakis	m2	759.105,00
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm pada Kecamatan Pakis	m2	260.408,76
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding granit ukuran 60cm x 60cm pada Kecamatan Pakis	m2	534.478,37
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (selasar) pada Kecamatan Pakis	m2	260.408,76
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik (kolom) pada Kecamatan Pakis	m2	260.408,76

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Pakis	m2	260.408,76
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (meja beton) pada Kecamatan Pakis	m2	260.408,76
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding marmer pada Kecamatan Pakis	m2	1.461.777,93
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu paras pada Kecamatan Pakis	m2	903.693,58
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu tempel pada Kecamatan Pakis	m2	193.990,63
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan lantai vinyl (setara TACO) pada Kecamatan Pakis	m2	293.354,65
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara StarWall) pada Kecamatan Pakis	m2	280.772,50
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan floor harderner pada Kecamatan Pakis	m2	53.909,70
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan plint vinyl pada Kecamatan Pakis	m	66.828,80
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 6 cm pada Kecamatan Pakis	m2	205.743,34
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 8 cm pada Kecamatan Pakis	m2	267.248,47
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 6 cm pada Kecamatan Pakis	m2	221.758,69
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 8 cm pada Kecamatan Pakis	m2	294.871,26
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm pada Kecamatan Pakis	m2	43.150,52
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Pakis	m2	43.150,52
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (selasar) pada Kecamatan Pakis	m2	43.150,52
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (tritisan) pada Kecamatan Pakis	m2	43.150,52
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 30) cm pada Kecamatan Pakis	m2	129.928,84
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 60) cm pada Kecamatan Pakis	m2	147.147,79
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm pada Kecamatan Pakis	m2	119.603,45
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 4 mm pada Kecamatan Pakis	m2	56.735,11
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm pada Kecamatan Pakis	m2	383.027,91
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm pada Kecamatan Pakis	m2	42.283,78
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Pakis	m2	42.283,78
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (selasar) pada Kecamatan Pakis	m2	42.283,78
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (tritisan) pada Kecamatan Pakis	m2	42.283,78
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil pada Kecamatan Pakis	m	33.594,72
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Pakis	m	33.594,72
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (selasar) pada Kecamatan Pakis	m	33.594,72
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (tritisan) pada Kecamatan Pakis	m	33.594,72
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm berikut rangka aluminium pada Kecamatan Pakis	m2	239.047,63
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil pada Kecamatan Pakis	m	16.576,24
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Pakis	m	16.576,24
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (selasar) pada Kecamatan Pakis	m	16.576,24
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (tritisan) pada Kecamatan Pakis	m	16.576,24
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Pakis	m2	107.564,68

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng keramik (setara KIA) pada Kecamatan Pakis	m2	203.359,68
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Pakis	m2	150.597,56
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Pakis	m	130.630,80
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng keramik (Setara KIA) pada Kecamatan Pakis	m	186.348,30
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Pakis	m	130.630,80
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan roof light fibreglass pada Kecamatan Pakis	m2	116.357,69
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2 ,5 m x 5 mm pada Kecamatan Pakis	m2	84.580,06
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,25 m x 5 mm pada Kecamatan Pakis	m2	89.640,06
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,00 m x 5 mm pada Kecamatan Pakis	m2	89.108,99
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 1,80 m x 5 mm pada Kecamatan Pakis	m2	93.076,49
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 3,00 m x 4 mm pada Kecamatan Pakis	m2	78.927,18
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,70 m x 4 mm pada Kecamatan Pakis	m2	81.676,66
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,40 m x 4 mm pada Kecamatan Pakis	m2	77.262,15
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,10 m x 4 mm pada Kecamatan Pakis	m2	74.189,98
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 1,50 m x 4 mm pada Kecamatan Pakis	m2	83.747,69
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 3,00 m x 6 mm pada Kecamatan Pakis	m2	91.848,00
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,70 m x 6 mm pada Kecamatan Pakis	m2	88.151,62
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,40 m x 6 mm pada Kecamatan Pakis	m2	94.158,41
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,10 m x 6 mm pada Kecamatan Pakis	m2	82.981,96
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 1,80 m x 6 mm pada Kecamatan Pakis	m2	67.421,43
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 0,92 m pada Kecamatan Pakis	m	123.175,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,05 m pada Kecamatan Pakis	m	132.490,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,08 m pada Kecamatan Pakis	m	137.682,37
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 0,92 m pada Kecamatan Pakis	m	77.635,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,05 m pada Kecamatan Pakis	m	81.775,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,08 m pada Kecamatan Pakis	m	86.329,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 0,92 m pada Kecamatan Pakis	m	73.192,21
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 1,05 m pada Kecamatan Pakis	m	73.150,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng beton pada Kecamatan Pakis	m2	138.635,95
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng aspal pada Kecamatan Pakis	m2	410.479,32
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap pelana pada Kecamatan Pakis	m2	101.723,83
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap jurai pada Kecamatan Pakis	m2	138.661,25
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap sirap kayu pada Kecamatan Pakis	m2	157.602,44
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng beton pada Kecamatan Pakis	m	161.079,70
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng aspal pada Kecamatan Pakis	m	218.490,80
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng metal pada Kecamatan Pakis	m	162.542,15

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok sirap pada Kecamatan Pakis	m	86.928,50
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap seng gelombang pada Kecamatan Pakis	m2	88.405,45
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok atap seng pada Kecamatan Pakis	m	51.585,09
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Pakis	m3	26.266.264,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Pakis	m3	26.266.264,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Pakis	m3	26.266.264,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Pakis	m3	26.266.264,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Pakis	m3	26.266.264,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Pakis	m3	26.266.264,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 Kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Pakis	m3	26.266.264,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Pakis	m3	26.266.264,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Pakis	m3	26.266.264,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Pakis	m3	26.266.264,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m3	16.060.141,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m3	16.060.141,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m3	365.854,10
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m3	365.854,10
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m3	365.854,10
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m3	365.854,10
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m3	365.854,10
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m3	365.854,10
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m3	365.854,10
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m3	365.854,10
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp standar, kayu kelas II pada Kecamatan Pakis	m2	650.790,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp sederhana, kayu kelas III pada Kecamatan Pakis	m2	412.740,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Pakis	m2	1.025.989,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Pakis	m2	1.025.989,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Pakis	m2	1.025.989,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Pakis	m2	1.025.989,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Pakis	m2	1.025.989,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Pakis	m2	1.025.989,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Pakis	m2	1.025.989,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	932.092,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	932.092,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	932.092,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	932.092,25

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	932.092,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	932.092,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	932.092,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Pakis	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Pakis	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Pakis	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Pakis	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Pakis	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Pakis	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Pakis	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Pakis	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Pakis	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Pakis	m2	699.518,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	643.180,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Pakis	m2	1.383.858,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	1.233.622,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm) pada Kecamatan Pakis	m2	757.008,20
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Pakis	m2	866.603,20
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	806.508,80
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Pakis	m2	1.208.847,80
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	1.068.001,55
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap, rangka expose kayu kelas I pada Kecamatan Pakis	m2	853.688,99
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap lapis formika, rangka expose kayu kelas II pada Kecamatan Pakis	m2	1.026.444,00
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Pakis	m3	25.300.300,76
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m3	14.389.675,76
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda expose, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Pakis	m3	28.549.284,21
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi gordeng, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m3	15.453.889,21

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	224.345,45
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng sokka, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	224.345,45
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng beton, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	824.628,20
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	824.628,20
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap sirap, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	182.749,49
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	231.545,60
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Pakis	m2	160.262,85
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	6.692.222,03
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	6.692.222,03
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	6.692.222,03
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	12.286.099,18
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	12.286.099,18
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	12.286.099,18
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	9.723.309,23
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	9.723.309,23
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	9.723.309,23
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	240.656,48
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Pakis	m2	165.207,85
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Pakis	m	194.610,48
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m	169.258,15
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Pakis	m	196.270,21
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m	171.770,90
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	381.716,05
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Pakis	m2	252.111,05
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	560.280,80
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Pakis	m2	526.581,32
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari papan kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Pakis	m2	362.764,91
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm pada Kecamatan Pakis	m2	64.316,51
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam antik pada Kecamatan Pakis	bh	359.035,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam biasa pada Kecamatan Pakis	bh	213.768,90
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci kamar mandi pada Kecamatan Pakis	bh	170.170,10
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci silinder pada Kecamatan Pakis	bh	334.821,35
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel pintu pada Kecamatan Pakis	bh	84.013,94
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel jendela pada Kecamatan Pakis	bh	25.147,63
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel boven pada Kecamatan Pakis	bh	25.147,63
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel angin/ engsel salon pada Kecamatan Pakis	bh	60.429,05

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan spring knip pada Kecamatan Pakis	bh	42.383,94
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kait angin pada Kecamatan Pakis	bh	57.167,19
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door closer pada Kecamatan Pakis	bh	319.516,00
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot (gerendel) pada Kecamatan Pakis	bh	45.137,50
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot pintu (gerendel) pada Kecamatan Pakis	bh	45.137,50
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot jendela (gerendel) pada Kecamatan Pakis	bh	45.137,50
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot boven (gerendel) pada Kecamatan Pakis	bh	45.137,50
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door holder pada Kecamatan Pakis	bh	94.163,15
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door stop pada Kecamatan Pakis	bh	46.872,85
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan rel pintu sorong pada Kecamatan Pakis	bh	505.085,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci lemari pada Kecamatan Pakis	bh	51.103,82
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 3 mm pada Kecamatan Pakis	m2	148.643,94
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 5 mm pada Kecamatan Pakis	m2	192.286,44
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 8 mm pada Kecamatan Pakis	m2	353.169,72
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca buram tebal 5 mm pada Kecamatan Pakis	m2	243.709,27
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 5 mm pada Kecamatan Pakis	m2	204.671,83
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 8 mm pada Kecamatan Pakis	m2	350.671,80
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca patri tebal 5 mm pada Kecamatan Pakis	m2	3.200.093,50
9.1.2.18.03.04.007	Pengikisan/pengerokan permukaan cat lama pada Kecamatan Pakis	m2	14.807,40
9.1.2.18.03.04.007	Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat pada Kecamatan Pakis	m2	13.686,15
9.1.2.18.03.04.007	Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual pada Kecamatan Pakis	m2	14.186,40
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Pakis	m2	55.925,19
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup) pada Kecamatan Pakis	m2	71.623,04
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan teak oil pada Kecamatan Pakis	m2	39.026,40
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan politur pada Kecamatan Pakis	m2	70.233,38
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan cat residu dan ter pada Kecamatan Pakis	m2	17.651,35
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan vernis pada Kecamatan Pakis	m2	42.609,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Pakis	m2	43.751,87
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Pakis	m2	24.015,44
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Pakis	m2	24.015,44
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Pakis	m2	35.574,22
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Pakis	m2	35.574,22
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Pakis	m2	20.371,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Pakis	m2	20.371,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Pakis	m2	31.924,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Pakis	m2	16.858,21

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Pakis	m2	26.262,78
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Pakis	m2	14.335,30
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kalkarium pada Kecamatan Pakis	m2	8.905,83
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kapur sirih pada Kecamatan Pakis	m2	20.212,63
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok lama dengan kapur sirih (pemeliharaan) pada Kecamatan Pakis	m2	13.023,75
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara Star Wall) pada Kecamatan Pakis	m2	275.320,93
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi pada Kecamatan Pakis	m2	30.635,43
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi dengan perancah pada Kecamatan Pakis	m2	73.255,00
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual 4 lapis pada Kecamatan Pakis	m2	66.245,64
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual sistem 1 lapis cat mutakhir pada Kecamatan Pakis	m2	36.327,35
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Pakis	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Pakis	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Pakis	m2	17.688,17
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Pakis	m2	913.751,48
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond dalam ruangan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Pakis	m2	913.751,48
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond selasar setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Pakis	m2	913.751,48
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond tritisan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Pakis	m2	913.751,48
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan kloset duduk / monoblock + jet spray pada Kecamatan Pakis	bh	6.549.248,85
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kloset jongkok porselen (setara Toto) pada Kecamatan Pakis	bh	594.424,65
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir pada Kecamatan Pakis	bh	3.205.232,00
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan wastafel pada Kecamatan Pakis	bh	711.607,95
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan bathtub pada Kecamatan Pakis	bh	6.803.665,65
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan bak mandi fiberglass pada Kecamatan Pakis	bh	1.564.517,50
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan floor drain pada Kecamatan Pakis	bh	57.938,15
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 30cm x 30cm tinggi 35cm pada Kecamatan Pakis	bh	432.666,23
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 45cm x 45cm tinggi 50cm pada Kecamatan Pakis	bh	643.045,79
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 60cm x 60cm tinggi 65cm pada Kecamatan Pakis	bh	786.831,96
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter ½" pada Kecamatan Pakis	m	79.628,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 1/2" pada Kecamatan Pakis	bh	112.315,90
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 3/4" pada Kecamatan Pakis	bh	148.023,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3/4" pada Kecamatan Pakis	m	86.127,01
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1" pada Kecamatan Pakis	m	140.973,73
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1 ½" pada Kecamatan Pakis	m	217.592,02
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3" pada Kecamatan Pakis	m	435.020,85
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 4" pada Kecamatan Pakis	m	585.054,45
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1/2 " pada Kecamatan Pakis	m	18.967,07



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " pada Kecamatan Pakis	m	20.573,90
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" pada Kecamatan Pakis	m	23.251,97
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) pada Kecamatan Pakis	m	23.251,97
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) pada Kecamatan Pakis	m	23.251,97
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1 ½ " pada Kecamatan Pakis	m	50.678,52
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" pada Kecamatan Pakis	m	62.515,55
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2 ½ " pada Kecamatan Pakis	m	85.626,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" pada Kecamatan Pakis	m	112.034,27
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 4" pada Kecamatan Pakis	m	171.883,14
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah Ø 20 cm pada Kecamatan Pakis	m	348.393,66
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah diameter 15 cm pada Kecamatan Pakis	m	225.200,32
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 20 cm pada Kecamatan Pakis	m	132.984,13
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 30 cm pada Kecamatan Pakis	m	215.387,82
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 50 cm pada Kecamatan Pakis	m	259.321,27
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 60 cm pada Kecamatan Pakis	m	275.614,47
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 70 cm pada Kecamatan Pakis	m	342.387,50
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 80 cm pada Kecamatan Pakis	m	381.374,80
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 100 cm pada Kecamatan Pakis	m	501.537,15
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 1" pada Kecamatan Pakis	m	33.788,27
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" pada Kecamatan Pakis	m	43.429,29
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" pada Kecamatan Pakis	m	55.212,77
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air kotor) pada Kecamatan Pakis	m	55.212,77
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air hujan) pada Kecamatan Pakis	m	55.212,77
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" pada Kecamatan Pakis	m	59.497,67
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air kotor) pada Kecamatan Pakis	m	59.497,67
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air hujan) pada Kecamatan Pakis	m	59.497,67
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe AW pada Kecamatan Pakis	m	43.704,72
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe D pada Kecamatan Pakis	m	27.636,34
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe AW pada Kecamatan Pakis	m	72.527,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe D pada Kecamatan Pakis	m	37.452,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe AW pada Kecamatan Pakis	m	111.946,75
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe D pada Kecamatan Pakis	m	42.573,00
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe AW pada Kecamatan Pakis	m	228.367,92
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe D pada Kecamatan Pakis	m	122.415,55
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe AW pada Kecamatan Pakis	m	383.553,06
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe D pada Kecamatan Pakis	m	211.741,62

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe AW pada Kecamatan Pakis	m	586.715,74
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe D pada Kecamatan Pakis	m	338.732,62
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe AW pada Kecamatan Pakis	m	814.634,01
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe D pada Kecamatan Pakis	m	467.046,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 63 mm pada Kecamatan Pakis	m	53.143,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 100 mm pada Kecamatan Pakis	m	138.347,30
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 125 mm pada Kecamatan Pakis	m	173.525,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 150 mm pada Kecamatan Pakis	m	278.625,91
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 200 mm pada Kecamatan Pakis	m	430.910,98
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 250 mm pada Kecamatan Pakis	m	667.283,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 300 mm pada Kecamatan Pakis	m	1.052.791,65
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 400 mm pada Kecamatan Pakis	m	1.725.088,55
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 450 mm pada Kecamatan Pakis	m	2.511.939,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 500 mm pada Kecamatan Pakis	m	3.099.372,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 600 mm pada Kecamatan Pakis	m	3.872.438,93
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 800 mm pada Kecamatan Pakis	m	8.368.900,52
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 900 mm pada Kecamatan Pakis	m	10.684.285,22
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1000 mm pada Kecamatan Pakis	m	13.199.280,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1200 mm pada Kecamatan Pakis	m	18.993.953,15
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 63 mm pada Kecamatan Pakis	m	207.765,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 100 mm pada Kecamatan Pakis	m	330.418,19
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 125 mm pada Kecamatan Pakis	m	404.635,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 150 mm pada Kecamatan Pakis	m	553.559,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 200 mm pada Kecamatan Pakis	m	998.563,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 250 mm pada Kecamatan Pakis	m	1.197.423,97
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 300 mm pada Kecamatan Pakis	m	1.496.162,23
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 400 mm pada Kecamatan Pakis	m	2.276.121,63
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 450 mm pada Kecamatan Pakis	m	2.852.323,11
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 500 mm pada Kecamatan Pakis	m	3.339.438,50
9.1.2.18.03.06.002	(K3) Pemasangan 1 buah titik lampu (termasuk saklar dan lampu LED 12 watt setara Philips) pada Kecamatan Pakis	ttk	525.550,00
9.1.2.18.03.06.001	(K3) Pemasangan 1 buah MCB pada Kecamatan Pakis	ttk	503.343,50
9.1.2.18.03.06.002	Pemasangan dan instalasi lampu bermaterial SNI (termasuk saklar) pada Kecamatan Pakis	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Taman pada Kecamatan Pakis	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Hotel/Gedung tidak sederhana pada Kecamatan Pakis	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak bermaterial SNI pada Kecamatan Pakis	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak AC pada Kecamatan Pakis	ttk	220.500,00

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Waterheater pada Kecamatan Pakis	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Pompa Air pada Kecamatan Pakis	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.003	Instalasi Kabel Antena TV/Telp pada Kecamatan Pakis	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Panel Box MCB bermaterial SNI pada Kecamatan Pakis	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.004	Instalasi Pembumian bermaterial SNI pada Kecamatan Pakis	ttk	262.500,00

## N. KECAMATAN SALAM

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter pada Kecamatan Salam	m2	603.998,96
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter pada Kecamatan Salam	m2	743.872,31
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter pada Kecamatan Salam	m2	257.345,44
9.1.2.18.03.02.001	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank pada Kecamatan Salam	m'	145.997,91
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan kantor sementara lantai plesteran pada Kecamatan Salam	m2	2.398.185,12
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan rumah jaga (konstruksi kayu ) pada Kecamatan Salam	m2	2.365.926,05
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan gudang semen dan peralatan pada Kecamatan Salam	m2	2.005.049,90
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan bedeng pekerja pada Kecamatan Salam	m2	1.985.483,51
9.1.2.18.03.02.004	(K3) Pembersihan lapangan dan perataan pada Kecamatan Salam	m2	13.351,50
9.1.2.18.03.04.003	(K3) Pembuatan steger/perancah dari bambu pada Kecamatan Salam	m2	340.456,35
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan kotak adukan ukuran 40cm x50cm x25cm pada Kecamatan Salam	bh	365.631,92
9.1.2.18.03.02.002	Pembuatan jalan sementara pada Kecamatan Salam	m2	147.997,93
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran beton bertulang pada Kecamatan Salam	m3	1.179.888,96
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran dinding tembok bata pada Kecamatan Salam	m3	589.944,48
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pagar kawat jaring galvanis panjang 240 cm pada Kecamatan Salam	m2	28.104,62
9.1.2.18.03.07.002	Pemasangan panel beton pracetak 5x45x240 cm untuk pagar pada Kecamatan Salam	m2	560.323,39
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 1 m pada Kecamatan Salam	m3	65.118,75
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 2 m pada Kecamatan Salam	m3	79.643,25
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 3 m pada Kecamatan Salam	m3	94.367,85
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah keras sedalam 1 m pada Kecamatan Salam	m3	86.691,60
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah cadas sedalam 1 m pada Kecamatan Salam	m3	131.238,00
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah lumpur sedalam 1 m pada Kecamatan Salam	m3	104.690,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengerjaan stripping tanah tebing setinggi 1 m pada Kecamatan Salam	m2	4.674,75
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pembuangan tanah sejauh 30 m pada Kecamatan Salam	m3	28.552,20
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan kembali galian tanah pada Kecamatan Salam	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pemadatan tanah (per 20 cm) pada Kecamatan Salam	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan pasir urug pada Kecamatan Salam	m3	337.893,00
9.1.2.18.03.02.005	Pemasangan lapisan pudel campuran 1KP : 3PP : 7TL pada Kecamatan Salam	m3	384.371,03
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan pada Kecamatan Salam	m2	93.374,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan sirtu padat pada Kecamatan Salam	m3	225.195,30
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan tanah urug pada Kecamatan Salam	m3	191.233,50
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Salam	m3	983.887,62
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Salam	m3	940.606,16
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Salam	m3	910.573,77

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Salam	m3	889.472,76
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Salam	m3	889.472,76
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Salam	m3	860.519,79
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 1KP : 2PP pada Kecamatan Salam	m3	900.623,02
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1 SP : 3 KP : 10 PP pada Kecamatan Salam	m2	795.196,89
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran ¼ SP : 1 KP : 4PP pada Kecamatan Salam	m3	776.519,22
9.1.2.18.03.03.002	(K3) Pemasangan batu kosong (anstamping) pada Kecamatan Salam	m3	574.336,68
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah pada Kecamatan Salam	m3	2.877.448,97
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi sumuran, diameter 100 cm pada Kecamatan Salam	m3	965.744,52
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Salam	m3	985.715,49
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Salam	m3	985.715,49
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 9,8 MPa (K 125) pada Kecamatan Salam	m3	1.020.044,95
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton keliling bangunan (K 125) pada Kecamatan Salam	m3	1.020.044,95
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton (K 125) pada Kecamatan Salam	m3	1.020.044,95
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 12,2 MPa (K 150) pada Kecamatan Salam	m3	1.046.597,70
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 0,87 pada Kecamatan Salam	m3	927.836,65
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton (bawah keramik) pada Kecamatan Salam	m3	927.836,65
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) pada Kecamatan Salam	m3	1.078.421,68
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) pada Kecamatan Salam	m3	1.108.414,79
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 19,3 MPa (K 225) pada Kecamatan Salam	m2	1.131.913,90
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 21,7 MPa (K 250) pada Kecamatan Salam	m3	1.145.989,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 24,0 MPa (K 275) pada Kecamatan Salam	m3	1.170.941,67
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 26,4 MPa (K 300) pada Kecamatan Salam	m3	1.178.136,46
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 28,8 MPa (K 325) pada Kecamatan Salam	m3	1.254.966,04
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 31,2 MPa (K 350) pada Kecamatan Salam	m3	1.264.911,64
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 150 mm pada Kecamatan Salam	m	80.819,70
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 200 mm pada Kecamatan Salam	m	106.764,85
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan PVC Waterstop lebar 230 mm – 320 mm pada Kecamatan Salam	m	143.984,60
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir pada Kecamatan Salam	kg	16.414,99
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) pada Kecamatan Salam	kg	16.414,99
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d19 besi beton U-39) pada Kecamatan Salam	kg	16.414,99
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d16 besi beton U-39) pada Kecamatan Salam	kg	16.414,99
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d13 besi beton U-39) pada Kecamatan Salam	kg	16.414,99
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) pada Kecamatan Salam	kg	16.414,99
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) pada Kecamatan Salam	kg	16.414,99

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan jaring kawat baja (wiremesh) pada Kecamatan Salam	10 kg	21.052,13
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk pondasi pada Kecamatan Salam	m2	347.717,80
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk sloof pada Kecamatan Salam	m2	380.780,30
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk kolom pada Kecamatan Salam	m2	659.179,89
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk balok pada Kecamatan Salam	m2	692.903,64
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk lantai pada Kecamatan Salam	m2	799.893,89
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk dinding pada Kecamatan Salam	m2	744.239,64
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk tangga pada Kecamatan Salam	m2	592.353,96
9.1.2.18.03.03.002	Pembuatan pondasi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Salam	m3	5.306.146,06
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Salam	m3	6.632.824,58
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Salam	m3	6.632.824,58
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Salam	m3	12.148.145,23
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Salam	m3	12.148.145,23
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Salam	m3	9.600.590,48
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Salam	m3	9.020.489,08
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat lantai beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Salam	m3	985.715,49
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat tangga beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Salam	m3	985.715,49
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat meja beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Salam	m3	985.715,49
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat kanopi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Salam	m3	985.715,49
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat talang beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Salam	m3	985.715,49
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Salam	m3	8.659.711,08
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Salam	m3	9.170.913,68
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm pada Kecamatan Salam	m	99.182,49
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (15 x 15) cm pada Kecamatan Salam	m	99.182,49
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan ring balok beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Salam	m	328.308,47
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok / ring balok / gunungan beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Salam	m	328.308,47
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan bekisting lantai beton biasa dengan multipleks 12 mm pada Kecamatan Salam	m2	118.856,81
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan besi profil pada Kecamatan Salam	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka kuda-kuda baja IWF pada Kecamatan Salam	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu besi pelat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku pada Kecamatan Salam	m2	766.131,07
9.1.2.18.03.04.002	Pembuatan rangka jendela besi square tube (hollow) pada Kecamatan Salam	m2	927.908,13
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu rolling door besi pada Kecamatan Salam	m2	606.604,30
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu lipat (folding door) pada Kecamatan Salam	m2	816.851,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan sunscreen aluminium pada Kecamatan Salam	m2	207.535,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rolling door aluminium pada Kecamatan Salam	m2	770.661,00

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kusen pintu alluminium pada Kecamatan Salam	m'	185.142,18
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu alluminium strip lebar 8 cm pada Kecamatan Salam	m2	2.355.643,79
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu kaca rangka alluminium pada Kecamatan Salam	m2	841.629,17
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan venetions blinds dan Vertical blinds (tirai) pada Kecamatan Salam	m2	644.654,35
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan terali besi strip pada Kecamatan Salam	m2	902.256,87
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kawat nyamuk pada Kecamatan Salam	m2	322.448,91
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm pada Kecamatan Salam	m'	381.744,54
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang ½ lingkaran D-15 cm, seng plat bjls 30 lebar 45 cm pada Kecamatan Salam	m'	173.101,62
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, untuk partisi pada Kecamatan Salam	m2	309.970,23
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2 mm, modul 60 x 60 cm, plafon pada Kecamatan Salam	m2	366.490,82
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Salam	m2	211.931,55
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap jurai rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Salam	m2	240.140,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Salam	m2	342.154,44
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Salam	m2	330.899,70
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Salam	m2	322.689,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Salam	m2	319.369,88
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Salam	m2	320.200,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Salam	m2	300.481,08
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Salam	m2	166.634,15
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Salam	m2	160.926,77
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Salam	m2	157.867,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (rollag bata) pada Kecamatan Salam	m2	157.867,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (penebalan kolom) pada Kecamatan Salam	m2	157.867,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Salam	m2	155.956,02
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Salam	m2	155.269,38
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Salam	m2	153.062,13
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Salam	m2	150.634,68
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Salam	m2	363.626,87
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Salam	m2	368.314,87
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco pada Kecamatan Salam	m2	368.314,87
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Salam	m2	294.752,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Salam	m2	297.387,70
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Salam	m2	225.465,83
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Salam	m2	228.401,78
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Salam	m2	458.986,79

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :4PP pada Kecamatan Salam	m2	467.325,32
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata berongga ekspose 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Salam	m2	352.036,79
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Salam	m2	279.541,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Salam	m2	291.059,80
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm pada Kecamatan Salam	m2	67.908,31
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Salam	m2	61.830,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan trasraam 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Salam	m2	61.830,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Salam	m2	59.351,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm pada Kecamatan Salam	m2	57.534,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (penebalan dinding) pada Kecamatan Salam	m2	57.534,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) pada Kecamatan Salam	m2	57.534,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Salam	m2	56.673,94
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm pada Kecamatan Salam	m2	55.913,60
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 7PP tebal 15 mm pada Kecamatan Salam	m2	55.549,39
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Salam	m2	55.185,17
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1/2KP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Salam	m2	55.932,56
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2KP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Salam	m2	54.251,39
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 20 mm pada Kecamatan Salam	m2	82.738,89
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm pada Kecamatan Salam	m2	79.433,49
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 20 mm pada Kecamatan Salam	m2	76.912,64
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm pada Kecamatan Salam	m2	75.864,01
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm pada Kecamatan Salam	m2	74.751,57
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Salam	m2	35.849,74
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm pada Kecamatan Salam	m'	52.416,78
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP pada Kecamatan Salam	m'	52.416,78
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran ciprat 1SP : 2PP pada Kecamatan Salam	m2	44.465,83
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan bata merah pada Kecamatan Salam	m2	25.299,04
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan conblock ekspose pada Kecamatan Salam	m2	12.065,34
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Salam	m2	54.120,24
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian pada Kecamatan Salam	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (interior) pada Kecamatan Salam	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian & kolom) pada Kecamatan Salam	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (kolom) pada Kecamatan Salam	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian) pada Kecamatan Salam	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (sopi sopi) pada Kecamatan Salam	m2	32.369,05



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 40cm x 40 cm pada Kecamatan Salam	m2	168.514,62
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 30 cm x30 cm pada Kecamatan Salam	m2	165.790,50
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Salam	m2	181.191,76
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Salam	m2	208.627,77
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 30 cm x 30 cm pada Kecamatan Salam	m2	221.304,45
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Salam	m2	231.504,26
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 60 cm x 60 cm pada Kecamatan Salam	m2	439.742,12
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Salam	m2	401.110,31
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (toilet) pada Kecamatan Salam	m2	401.110,31
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (utama) pada Kecamatan Salam	m2	401.110,31
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (tangga) pada Kecamatan Salam	m2	401.110,31
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin warna ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Salam	m	44.042,87
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin teraso ukuran 10cm x 30cm pada Kecamatan Salam	m	46.843,93
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin granit polos pada Kecamatan Salam	m	62.229,43
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik artistik 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Salam	m2	422.106,80
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik step nosing ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Salam	m2	905.745,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm pada Kecamatan Salam	m2	235.700,95
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (carport) pada Kecamatan Salam	m2	235.700,95
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Salam	m2	235.700,95
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (selasar) pada Kecamatan Salam	m2	235.700,95
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm pada Kecamatan Salam	m2	228.767,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Salam	m2	228.767,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (selasar) pada Kecamatan Salam	m2	228.767,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm pada Kecamatan Salam	m2	238.631,61
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Salam	m2	238.631,61
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan keramik ukuran 20cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Salam	m2	238.631,61
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint keramik ukuran 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Salam	m	47.280,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan kuku macan (kolom) pada Kecamatan Salam	m	47.280,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint internal cove artistik 20 cm pada Kecamatan Salam	m	385.067,78
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai marmer pada Kecamatan Salam	m2	1.287.570,35
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai karpet pada Kecamatan Salam	m2	366.202,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan underlayer (pelapis bawah karpet) pada Kecamatan Salam	m2	130.375,90
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai parquet kayu pada Kecamatan Salam	m2	325.430,45
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Salam	m2	443.541,15
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (selasar) pada Kecamatan Salam	m2	443.541,15

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Salam	m2	443.541,15
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Salam	m2	443.541,15
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm pada Kecamatan Salam	m2	257.431,02
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding granit ukuran 60cm x 60cm pada Kecamatan Salam	m2	534.330,78
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (selasar) pada Kecamatan Salam	m2	257.431,02
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik (kolom) pada Kecamatan Salam	m2	257.431,02
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Salam	m2	257.431,02
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (meja beton) pada Kecamatan Salam	m2	257.431,02
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding marmer pada Kecamatan Salam	m2	1.453.157,87
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu paras pada Kecamatan Salam	m2	903.406,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu tempel pada Kecamatan Salam	m2	193.703,64
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan lantai vinyl (setara TACO) pada Kecamatan Salam	m2	278.311,21
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara StarWall) pada Kecamatan Salam	m2	280.772,50
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan floor harderner pada Kecamatan Salam	m2	53.909,70
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan plint vinyl pada Kecamatan Salam	m	63.390,30
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 6 cm pada Kecamatan Salam	m2	205.292,37
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 8 cm pada Kecamatan Salam	m2	266.617,10
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 6 cm pada Kecamatan Salam	m2	221.307,71
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 8 cm pada Kecamatan Salam	m2	294.239,90
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm pada Kecamatan Salam	m2	43.122,74
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Salam	m2	43.122,74
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (selasar) pada Kecamatan Salam	m2	43.122,74
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (tritisasi) pada Kecamatan Salam	m2	43.122,74
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 30) cm pada Kecamatan Salam	m2	126.615,98
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 60) cm pada Kecamatan Salam	m2	141.639,58
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm pada Kecamatan Salam	m2	116.092,21
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 4 mm pada Kecamatan Salam	m2	55.312,76
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm pada Kecamatan Salam	m2	383.000,14
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm pada Kecamatan Salam	m2	44.819,27
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Salam	m2	44.819,27
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (selasar) pada Kecamatan Salam	m2	44.819,27
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (tritisasi) pada Kecamatan Salam	m2	44.819,27
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil pada Kecamatan Salam	m	33.138,46
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Salam	m	33.138,46
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (selasar) pada Kecamatan Salam	m	33.138,46

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (tritisan) pada Kecamatan Salam	m	33.138,46
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm berikut rangka alluminium pada Kecamatan Salam	m2	235.873,63
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil pada Kecamatan Salam	m	16.895,63
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Salam	m	16.895,63
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (selasar) pada Kecamatan Salam	m	16.895,63
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (tritisan) pada Kecamatan Salam	m	16.895,63
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Salam	m2	104.258,43
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng keramik (setara KIA) pada Kecamatan Salam	m2	195.022,18
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Salam	m2	120.841,31
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Salam	m	115.820,92
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng keramik (Setara KIA) pada Kecamatan Salam	m	183.785,92
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Salam	m	126.400,92
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan roof light fibreglass pada Kecamatan Salam	m2	116.218,83
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2 ,5 m x 5 mm pada Kecamatan Salam	m2	85.570,35
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,25 m x 5 mm pada Kecamatan Salam	m2	90.630,35
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,00 m x 5 mm pada Kecamatan Salam	m2	90.099,28
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 1,80 m x 5 mm pada Kecamatan Salam	m2	94.066,78
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 3,00 m x 4 mm pada Kecamatan Salam	m2	64.874,03
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,70 m x 4 mm pada Kecamatan Salam	m2	69.502,78
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,40 m x 4 mm pada Kecamatan Salam	m2	65.799,78
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,10 m x 4 mm pada Kecamatan Salam	m2	67.221,47
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 1,50 m x 4 mm pada Kecamatan Salam	m2	84.737,98
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 3,00 m x 6 mm pada Kecamatan Salam	m2	92.348,97
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,70 m x 6 mm pada Kecamatan Salam	m2	87.483,49
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,40 m x 6 mm pada Kecamatan Salam	m2	93.810,33
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,10 m x 6 mm pada Kecamatan Salam	m2	82.481,80
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 1,80 m x 6 mm pada Kecamatan Salam	m2	68.411,72
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 0,92 m pada Kecamatan Salam	m	123.175,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,05 m pada Kecamatan Salam	m	132.490,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,08 m pada Kecamatan Salam	m	137.682,37
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 0,92 m pada Kecamatan Salam	m	77.635,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,05 m pada Kecamatan Salam	m	81.775,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,08 m pada Kecamatan Salam	m	86.329,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 0,92 m pada Kecamatan Salam	m	73.192,21
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 1,05 m pada Kecamatan Salam	m	73.150,12

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng beton pada Kecamatan Salam	m2	134.188,38
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng aspal pada Kecamatan Salam	m2	405.859,83
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap pelana pada Kecamatan Salam	m2	99.105,28
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap jurai pada Kecamatan Salam	m2	134.931,80
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap sirap kayu pada Kecamatan Salam	m2	157.046,99
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng beton pada Kecamatan Salam	m	160.678,45
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng aspal pada Kecamatan Salam	m	218.351,94
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng metal pada Kecamatan Salam	m	160.657,59
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok sirap pada Kecamatan Salam	m	86.650,78
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap seng gelombang pada Kecamatan Salam	m2	87.424,15
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok atap seng pada Kecamatan Salam	m	51.474,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salam	m3	26.266.099,19
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salam	m3	26.266.099,19
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salam	m3	26.266.099,19
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salam	m3	26.266.099,19
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salam	m3	26.266.099,19
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salam	m3	26.266.099,19
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 Kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salam	m3	26.266.099,19
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salam	m3	26.266.099,19
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salam	m3	26.266.099,19
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salam	m3	26.266.099,19
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m3	16.059.975,69
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m3	16.059.975,69
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m3	365.631,92
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m3	365.631,92
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m3	365.631,92
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m3	365.631,92
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m3	365.631,92
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m3	365.631,92
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m3	365.631,92
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m3	365.631,92
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp standar, kayu kelas II pada Kecamatan Salam	m2	650.651,89
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp sederhana, kayu kelas III pada Kecamatan Salam	m2	412.601,89
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salam	m2	1.027.642,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salam	m2	1.027.642,88

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salam	m2	1.027.642,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salam	m2	1.027.642,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salam	m2	1.027.642,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salam	m2	1.027.642,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salam	m2	1.027.642,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	933.745,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	933.745,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	933.745,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	933.745,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	933.745,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	933.745,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	933.745,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salam	m2	700.510,43
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salam	m2	700.510,43
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salam	m2	700.510,43
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salam	m2	700.510,43
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salam	m2	700.510,43
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salam	m2	700.510,43
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salam	m2	700.510,43
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salam	m2	700.510,43
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salam	m2	700.510,43
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salam	m2	700.510,43
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	644.171,93
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	644.171,93
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	644.171,93
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	644.171,93
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	644.171,93
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	644.171,93
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	644.171,93
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	644.171,93
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	644.171,93
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	644.171,93
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salam	m2	1.385.511,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	1.235.275,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm) pada Kecamatan Salam	m2	748.394,76

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salam	m2	857.989,76
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	797.895,36
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salam	m2	1.208.431,21
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	1.067.584,96
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap, rangka expose kayu kelas I pada Kecamatan Salam	m2	844.414,30
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap lapis formika, rangka expose kayu kelas II pada Kecamatan Salam	m2	1.018.822,43
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salam	m3	25.284.748,16
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m3	14.374.123,16
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda expose, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salam	m3	28.533.731,61
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi gordeng, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m3	15.445.557,46
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	223.651,14
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng sokka, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	223.651,14
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng beton, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	823.933,89
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	823.933,89
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap sirap, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	182.591,19
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	230.990,15
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Salam	m2	159.707,40
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	6.632.824,58
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	6.632.824,58
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	6.632.824,58
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	12.148.145,23
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	12.148.145,23
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	12.148.145,23
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	9.600.590,48
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	9.600.590,48
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	9.600.590,48
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	239.962,16
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Salam	m2	164.513,54
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salam	m	194.332,75
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m	168.980,43
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salam	m	196.131,35
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m	171.493,18
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	381.299,46
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Salam	m2	251.694,46
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	550.939,79

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salam	m2	522.102,01
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari papan kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salam	m2	362.070,60
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm pada Kecamatan Salam	m2	61.426,85
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam antik pada Kecamatan Salam	bh	359.035,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam biasa pada Kecamatan Salam	bh	206.627,40
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci kamar mandi pada Kecamatan Salam	bh	159.457,85
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci silinder pada Kecamatan Salam	bh	141.868,60
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel pintu pada Kecamatan Salam	bh	30.584,94
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel jendela pada Kecamatan Salam	bh	34.669,63
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel boven pada Kecamatan Salam	bh	34.669,63
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel angin/ engsel salon pada Kecamatan Salam	bh	57.188,93
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan spring knip pada Kecamatan Salam	bh	42.383,94
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kait angin pada Kecamatan Salam	bh	57.167,19
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door closer pada Kecamatan Salam	bh	305.233,00
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot (gerendel) pada Kecamatan Salam	bh	44.476,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot pintu (gerendel) pada Kecamatan Salam	bh	44.476,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot jendela (gerendel) pada Kecamatan Salam	bh	44.476,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot boven (gerendel) pada Kecamatan Salam	bh	44.476,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door holder pada Kecamatan Salam	bh	94.163,15
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door stop pada Kecamatan Salam	bh	46.872,85
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan rel pintu sorong pada Kecamatan Salam	bh	505.085,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci lemari pada Kecamatan Salam	bh	52.558,57
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 3 mm pada Kecamatan Salam	m2	163.918,82
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 5 mm pada Kecamatan Salam	m2	179.339,17
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 8 mm pada Kecamatan Salam	m2	249.591,52
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca buram tebal 5 mm pada Kecamatan Salam	m2	235.999,09
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 5 mm pada Kecamatan Salam	m2	212.382,00
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 8 mm pada Kecamatan Salam	m2	350.671,80
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca patri tebal 5 mm pada Kecamatan Salam	m2	3.200.093,50
9.1.2.18.03.04.007	Pengikisan/pengerokan permukaan cat lama pada Kecamatan Salam	m2	14.807,40
9.1.2.18.03.04.007	Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat pada Kecamatan Salam	m2	13.686,15
9.1.2.18.03.04.007	Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual pada Kecamatan Salam	m2	14.186,40
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salam	m2	52.552,82
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salam	m2	68.250,66
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan teak oil pada Kecamatan Salam	m2	39.026,40

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan politur pada Kecamatan Salam	m2	65.188,04
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan cat residu dan ter pada Kecamatan Salam	m2	20.521,18
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan vernis pada Kecamatan Salam	m2	40.493,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salam	m2	42.759,99
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salam	m2	23.023,57
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salam	m2	23.023,57
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salam	m2	34.582,34
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salam	m2	34.582,34
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salam	m2	19.379,36
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salam	m2	19.379,36
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salam	m2	31.924,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salam	m2	16.858,21
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salam	m2	26.262,78
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salam	m2	14.335,30
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kalkarium pada Kecamatan Salam	m2	7.742,03
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kapur sirih pada Kecamatan Salam	m2	20.834,21
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok lama dengan kapur sirih (pemeliharaan) pada Kecamatan Salam	m2	14.266,90
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara Star Wall) pada Kecamatan Salam	m2	275.320,93
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi pada Kecamatan Salam	m2	26.403,43
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi dengan perancah pada Kecamatan Salam	m2	68.758,50
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual 4 lapis pada Kecamatan Salam	m2	61.749,14
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual sistem 1 lapis cat mutakhir pada Kecamatan Salam	m2	36.062,85
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salam	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salam	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salam	m2	17.688,17
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salam	m2	889.472,76
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond dalam ruangan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salam	m2	889.472,76
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond selasar setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salam	m2	889.472,76
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond tritisan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salam	m2	889.472,76
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan kloset duduk / monoblock + jet spray pada Kecamatan Salam	bh	2.785.281,60
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kloset jongkok porselen (setara Toto) pada Kecamatan Salam	bh	693.530,16
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir pada Kecamatan Salam	bh	3.205.145,08
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan wastafel pada Kecamatan Salam	bh	835.936,91
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan bathtub pada Kecamatan Salam	bh	6.803.665,65
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan bak mandi fiberglass pada Kecamatan Salam	bh	1.564.517,50



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan floor drain pada Kecamatan Salam	bh	60.847,65
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 30cm x 30cm tinggi 35cm pada Kecamatan Salam	bh	433.923,92
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 45cm x 45cm tinggi 50cm pada Kecamatan Salam	bh	648.071,29
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 60cm x 60cm tinggi 65cm pada Kecamatan Salam	bh	799.228,94
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter ½" pada Kecamatan Salam	m	41.385,51
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 1/2" pada Kecamatan Salam	bh	105.703,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 3/4" pada Kecamatan Salam	bh	148.023,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3/4" pada Kecamatan Salam	m	47.634,32
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1" pada Kecamatan Salam	m	50.312,39
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1 ½" pada Kecamatan Salam	m	85.010,07
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3" pada Kecamatan Salam	m	435.020,85
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 4" pada Kecamatan Salam	m	585.054,45
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1/2 " pada Kecamatan Salam	m	20.573,90
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " pada Kecamatan Salam	m	24.323,19
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" pada Kecamatan Salam	m	29.679,32
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) pada Kecamatan Salam	m	29.679,32
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) pada Kecamatan Salam	m	29.679,32
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1 ½ " pada Kecamatan Salam	m	49.339,49
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" pada Kecamatan Salam	m	58.444,90
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2 ½ " pada Kecamatan Salam	m	85.626,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" pada Kecamatan Salam	m	112.034,27
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 4" pada Kecamatan Salam	m	171.883,14
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah Ø 20 cm pada Kecamatan Salam	m	345.334,45
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah diameter 15 cm pada Kecamatan Salam	m	217.153,97
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 20 cm pada Kecamatan Salam	m	135.053,11
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 30 cm pada Kecamatan Salam	m	198.446,47
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 50 cm pada Kecamatan Salam	m	233.796,89
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 60 cm pada Kecamatan Salam	m	250.235,57
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 70 cm pada Kecamatan Salam	m	365.742,72
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 80 cm pada Kecamatan Salam	m	380.290,22
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 100 cm pada Kecamatan Salam	m	461.465,27
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 1" pada Kecamatan Salam	m	42.358,07
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" pada Kecamatan Salam	m	49.053,22
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" pada Kecamatan Salam	m	69.674,30
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air kotor) pada Kecamatan Salam	m	69.674,30

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air hujan) pada Kecamatan Salam	m	69.674,30
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" pada Kecamatan Salam	m	97.526,15
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air kotor) pada Kecamatan Salam	m	97.526,15
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air hujan) pada Kecamatan Salam	m	97.526,15
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe AW pada Kecamatan Salam	m	41.191,97
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe D pada Kecamatan Salam	m	31.107,90
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe AW pada Kecamatan Salam	m	72.527,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe D pada Kecamatan Salam	m	46.379,39
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe AW pada Kecamatan Salam	m	111.946,75
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe D pada Kecamatan Salam	m	66.047,38
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe AW pada Kecamatan Salam	m	228.367,92
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe D pada Kecamatan Salam	m	117.522,30
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe AW pada Kecamatan Salam	m	383.553,06
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe D pada Kecamatan Salam	m	209.989,31
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe AW pada Kecamatan Salam	m	586.715,74
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe D pada Kecamatan Salam	m	333.376,49
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe AW pada Kecamatan Salam	m	814.634,01
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe D pada Kecamatan Salam	m	447.539,64
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 63 mm pada Kecamatan Salam	m	53.143,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 100 mm pada Kecamatan Salam	m	138.347,30
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 125 mm pada Kecamatan Salam	m	173.525,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 150 mm pada Kecamatan Salam	m	278.625,91
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 200 mm pada Kecamatan Salam	m	430.910,98
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 250 mm pada Kecamatan Salam	m	667.283,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 300 mm pada Kecamatan Salam	m	1.052.791,65
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 400 mm pada Kecamatan Salam	m	1.725.088,55
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 450 mm pada Kecamatan Salam	m	2.511.939,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 500 mm pada Kecamatan Salam	m	3.099.372,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 600 mm pada Kecamatan Salam	m	3.872.438,93
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 800 mm pada Kecamatan Salam	m	8.368.900,52
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 900 mm pada Kecamatan Salam	m	10.684.285,22
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1000 mm pada Kecamatan Salam	m	13.199.280,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1200 mm pada Kecamatan Salam	m	18.993.953,15
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 63 mm pada Kecamatan Salam	m	91.672,25
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 100 mm pada Kecamatan Salam	m	330.418,19

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 125 mm pada Kecamatan Salam	m	404.635,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 150 mm pada Kecamatan Salam	m	553.559,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 200 mm pada Kecamatan Salam	m	998.563,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 250 mm pada Kecamatan Salam	m	1.197.423,97
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 300 mm pada Kecamatan Salam	m	1.496.162,23
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 400 mm pada Kecamatan Salam	m	2.276.121,63
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 450 mm pada Kecamatan Salam	m	2.852.323,11
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 500 mm pada Kecamatan Salam	m	3.339.438,50
9.1.2.18.03.06.002	(K3) Pemasangan 1 buah titik lampu (termasuk saklar dan lampu LED 12 watt setara Philips) pada Kecamatan Salam	ttk	456.780,00
9.1.2.18.03.06.001	(K3) Pemasangan 1 buah MCB pada Kecamatan Salam	ttk	471.603,50
9.1.2.18.03.06.002	Pemasangan dan instalasi lampu bermaterial SNI (termasuk saklar) pada Kecamatan Salam	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Taman pada Kecamatan Salam	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Hotel/Gedung tidak sederhana pada Kecamatan Salam	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak bermaterial SNI pada Kecamatan Salam	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak AC pada Kecamatan Salam	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Waterheater pada Kecamatan Salam	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Pompa Air pada Kecamatan Salam	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.003	Instalasi Kabel Antena TV/Telp pada Kecamatan Salam	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Panel Box MCB bermaterial SNI pada Kecamatan Salam	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.004	Instalasi Pembumian bermaterial SNI pada Kecamatan Salam	ttk	262.500,00

## O. KECAMATAN SALAMAN

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter pada Kecamatan Salaman	m2	600.560,99
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter pada Kecamatan Salaman	m2	746.755,89
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter pada Kecamatan Salaman	m2	366.810,61
9.1.2.18.03.02.001	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank pada Kecamatan Salaman	m'	145.955,59
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan kantor sementara lantai plesteran pada Kecamatan Salaman	m2	2.387.275,81
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan rumah jaga (konstruksi kayu ) pada Kecamatan Salaman	m2	2.364.444,85
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan gudang semen dan peralatan pada Kecamatan Salaman	m2	2.004.695,47
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan bedeng pekerja pada Kecamatan Salaman	m2	1.984.930,71
9.1.2.18.03.02.004	(K3) Pembersihan lapangan dan perataan pada Kecamatan Salaman	m2	13.351,50
9.1.2.18.03.04.003	(K3) Pembuatan steger/perancah dari bambu pada Kecamatan Salaman	m2	339.275,62
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan kotak adukan ukuran 40cm x50cm x25cm pada Kecamatan Salaman	bh	365.462,64
9.1.2.18.03.02.002	Pembuatan jalan sementara pada Kecamatan Salaman	m2	146.299,84
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran beton bertulang pada Kecamatan Salaman	m3	1.179.888,96
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran dinding tembok bata pada Kecamatan Salaman	m3	589.944,48
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pagar kawat jaring galvanis panjang 240 cm pada Kecamatan Salaman	m2	28.104,62
9.1.2.18.03.07.002	Pemasangan panel beton pracetak 5x45x240 cm untuk pagar pada Kecamatan Salaman	m2	560.782,56
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 1 m pada Kecamatan Salaman	m3	65.118,75
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 2 m pada Kecamatan Salaman	m3	79.643,25
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 3 m pada Kecamatan Salaman	m3	94.367,85
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah keras sedalam 1 m pada Kecamatan Salaman	m3	86.691,60
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah cadas sedalam 1 m pada Kecamatan Salaman	m3	131.238,00
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah lumpur sedalam 1 m pada Kecamatan Salaman	m3	104.690,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengerjaan stripping tanah tebing setinggi 1 m pada Kecamatan Salaman	m2	4.674,75
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pembuangan tanah sejauh 30 m pada Kecamatan Salaman	m3	28.552,20
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan kembali galian tanah pada Kecamatan Salaman	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pemadatan tanah (per 20 cm) pada Kecamatan Salaman	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan pasir urug pada Kecamatan Salaman	m3	277.269,60
9.1.2.18.03.02.005	Pemasangan lapisan pudel campuran 1KP : 3PP : 7TL pada Kecamatan Salaman	m3	379.974,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan pada Kecamatan Salaman	m2	55.286,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan sirtu padat pada Kecamatan Salaman	m3	199.168,50
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan tanah urug pada Kecamatan Salaman	m3	185.361,60
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Salaman	m3	981.218,81
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Salaman	m3	939.024,45
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Salaman	m3	909.744,30
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Salaman	m3	889.172,81

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Salaman	m3	889.172,81
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Salaman	m3	860.944,05
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 1KP : 2PP pada Kecamatan Salaman	m3	898.075,88
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1 SP : 3 KP : 10 PP pada Kecamatan Salaman	m2	795.840,95
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran ¼ SP : 1 KP : 4PP pada Kecamatan Salaman	m3	777.788,03
9.1.2.18.03.03.002	(K3) Pemasangan batu kosong (anstamping) pada Kecamatan Salaman	m3	554.416,66
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah pada Kecamatan Salaman	m3	2.886.827,61
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi sumuran, diameter 100 cm pada Kecamatan Salaman	m3	966.505,75
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Salaman	m3	987.184,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Salaman	m3	987.184,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 9,8 MPa (K 125) pada Kecamatan Salaman	m3	1.020.911,05
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton keliling bangunan (K 125) pada Kecamatan Salaman	m3	1.020.911,05
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton (K 125) pada Kecamatan Salaman	m3	1.020.911,05
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 12,2 MPa (K 150) pada Kecamatan Salaman	m3	1.046.920,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 0,87 pada Kecamatan Salaman	m3	929.983,46
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton (bawah keramik) pada Kecamatan Salaman	m3	929.983,46
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) pada Kecamatan Salaman	m3	1.078.179,53
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) pada Kecamatan Salaman	m3	1.107.539,56
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 19,3 MPa (K 225) pada Kecamatan Salaman	m2	1.130.713,99
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 21,7 MPa (K 250) pada Kecamatan Salaman	m3	1.144.380,71
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 24,0 MPa (K 275) pada Kecamatan Salaman	m3	1.168.638,00
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 26,4 MPa (K 300) pada Kecamatan Salaman	m3	1.175.603,88
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 28,8 MPa (K 325) pada Kecamatan Salaman	m3	1.251.623,56
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 31,2 MPa (K 350) pada Kecamatan Salaman	m3	1.261.287,33
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 150 mm pada Kecamatan Salaman	m	80.819,70
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 200 mm pada Kecamatan Salaman	m	106.764,85
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan PVC Waterstop lebar 230 mm – 320 mm pada Kecamatan Salaman	m	143.984,60
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir pada Kecamatan Salaman	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) pada Kecamatan Salaman	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d19 besi beton U-39) pada Kecamatan Salaman	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d16 besi beton U-39) pada Kecamatan Salaman	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d13 besi beton U-39) pada Kecamatan Salaman	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) pada Kecamatan Salaman	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) pada Kecamatan Salaman	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan jaring kawat baja (wiremesh) pada Kecamatan Salaman	10 kg	21.075,94
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk pondasi pada Kecamatan Salaman	m2	347.083,00

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk sloof pada Kecamatan Salaman	m2	380.145,50
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk kolom pada Kecamatan Salaman	m2	665.832,06
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk balok pada Kecamatan Salaman	m2	699.555,81
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk lantai pada Kecamatan Salaman	m2	806.546,06
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk dinding pada Kecamatan Salaman	m2	750.891,81
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk tangga pada Kecamatan Salaman	m2	599.006,14
9.1.2.18.03.03.002	Pembuatan pondasi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Salaman	m3	5.313.759,69
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Salaman	m3	6.642.950,97
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Salaman	m3	6.642.950,97
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Salaman	m3	12.236.166,87
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Salaman	m3	12.236.166,87
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Salaman	m3	9.668.166,27
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Salaman	m3	9.084.494,12
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat lantai beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Salaman	m3	987.184,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat tangga beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Salaman	m3	987.184,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat meja beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Salaman	m3	987.184,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat kanopi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Salaman	m3	987.184,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat talang beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Salaman	m3	987.184,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Salaman	m3	8.723.716,12
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Salaman	m3	9.232.485,32
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm pada Kecamatan Salaman	m	101.297,57
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (15 x 15) cm pada Kecamatan Salaman	m	101.297,57
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan ring balok beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Salaman	m	328.408,32
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok / ring balok / gunungan beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Salaman	m	328.408,32
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan bekisting lantai beton biasa dengan multipleks 12 mm pada Kecamatan Salaman	m2	131.176,53
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan besi profil pada Kecamatan Salaman	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka kuda-kuda baja IWF pada Kecamatan Salaman	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu besi pelat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku pada Kecamatan Salaman	m2	793.401,29
9.1.2.18.03.04.002	Pembuatan rangka jendela besi square tube (hollow) pada Kecamatan Salaman	m2	927.908,13
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu rolling door besi pada Kecamatan Salaman	m2	606.604,30
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu lipat (folding door) pada Kecamatan Salaman	m2	816.851,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan sunscreen alluminium pada Kecamatan Salaman	m2	207.535,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rolling door alluminium pada Kecamatan Salaman	m2	770.661,00
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kusen pintu alluminium pada Kecamatan Salaman	m'	185.142,18
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu alluminium strip lebar 8 cm pada Kecamatan Salaman	m2	2.355.643,79
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu kaca rangka alluminium pada Kecamatan Salaman	m2	841.629,17

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan venetions blinds dan Vertical blinds (tirai) pada Kecamatan Salaman	m2	644.654,35
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan terali besi strip pada Kecamatan Salaman	m2	902.256,87
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kawat nyamuk pada Kecamatan Salaman	m2	322.448,91
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm pada Kecamatan Salaman	m'	381.712,80
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang ½ lingkaran D-15 cm, seng plat bjls 30 lebar 45 cm pada Kecamatan Salaman	m'	173.080,46
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, untuk partisi pada Kecamatan Salaman	m2	309.970,23
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2 mm, modul 60 x 60 cm, plafon pada Kecamatan Salaman	m2	366.490,82
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Salaman	m2	211.931,55
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap jurai rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Salaman	m2	240.140,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Salaman	m2	294.843,33
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Salaman	m2	283.885,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Salaman	m2	275.846,94
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Salaman	m2	272.657,07
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Salaman	m2	273.617,20
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Salaman	m2	253.993,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Salaman	m2	143.049,48
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Salaman	m2	137.466,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Salaman	m2	134.487,61
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (rollag bata) pada Kecamatan Salaman	m2	134.487,61
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (penebalan kolom) pada Kecamatan Salaman	m2	134.487,61
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Salaman	m2	132.627,65
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Salaman	m2	131.983,33
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Salaman	m2	129.825,80
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Salaman	m2	127.407,61
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Salaman	m2	365.633,37
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Salaman	m2	370.551,48
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco pada Kecamatan Salaman	m2	370.551,48
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Salaman	m2	296.677,25
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Salaman	m2	299.479,90
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Salaman	m2	227.295,64
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Salaman	m2	230.349,82
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Salaman	m2	359.563,89
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :4PP pada Kecamatan Salaman	m2	367.818,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata berongga ekspose 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Salaman	m2	351.801,39
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Salaman	m2	279.541,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Salaman	m2	311.237,18

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm pada Kecamatan Salaman	m2	67.523,62
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Salaman	m2	61.591,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan trasraam 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Salaman	m2	61.591,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Salaman	m2	59.181,87
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm pada Kecamatan Salaman	m2	57.407,45
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (penebalan dinding) pada Kecamatan Salaman	m2	57.407,45
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) pada Kecamatan Salaman	m2	57.407,45
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Salaman	m2	56.578,08
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm pada Kecamatan Salaman	m2	55.839,65
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 7PP tebal 15 mm pada Kecamatan Salaman	m2	55.489,72
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Salaman	m2	55.139,78
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1/2KP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Salaman	m2	55.792,11
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2KP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Salaman	m2	54.189,24
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 20 mm pada Kecamatan Salaman	m2	82.421,17
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm pada Kecamatan Salaman	m2	79.208,45
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 20 mm pada Kecamatan Salaman	m2	76.743,36
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm pada Kecamatan Salaman	m2	75.736,73
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm pada Kecamatan Salaman	m2	74.652,97
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Salaman	m2	35.753,88
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm pada Kecamatan Salaman	m'	52.424,19
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP pada Kecamatan Salaman	m'	52.424,19
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran ciprat 1SP : 2PP pada Kecamatan Salaman	m2	44.361,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan bata merah pada Kecamatan Salaman	m2	25.216,84
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan conblock ekspose pada Kecamatan Salaman	m2	12.023,02
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Salaman	m2	53.971,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian pada Kecamatan Salaman	m2	32.283,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (interior) pada Kecamatan Salaman	m2	32.283,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian & kolom) pada Kecamatan Salaman	m2	32.283,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (kolom) pada Kecamatan Salaman	m2	32.283,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian) pada Kecamatan Salaman	m2	32.283,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (sopi sopi) pada Kecamatan Salaman	m2	32.283,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 40cm x 40 cm pada Kecamatan Salaman	m2	168.326,82
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 30 cm x30 cm pada Kecamatan Salaman	m2	165.597,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Salaman	m2	180.988,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Salaman	m2	206.059,47
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 30 cm x 30 cm pada Kecamatan Salaman	m2	218.730,86



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Salaman	m2	227.333,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 60 cm x 60 cm pada Kecamatan Salaman	m2	434.396,57
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Salaman	m2	395.764,76
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (toilet) pada Kecamatan Salaman	m2	395.764,76
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (utama) pada Kecamatan Salaman	m2	395.764,76
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (tangga) pada Kecamatan Salaman	m2	395.764,76
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin warna ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Salaman	m	43.620,73
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin teraso ukuran 10cm x 30cm pada Kecamatan Salaman	m	46.421,79
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin granit polos pada Kecamatan Salaman	m	61.807,29
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik artistik 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Salaman	m2	467.124,96
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik step nosing ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Salaman	m2	894.689,21
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm pada Kecamatan Salaman	m2	202.104,16
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (carport) pada Kecamatan Salaman	m2	202.104,16
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Salaman	m2	202.104,16
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (selasar) pada Kecamatan Salaman	m2	202.104,16
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm pada Kecamatan Salaman	m2	214.839,84
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Salaman	m2	214.839,84
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (selasar) pada Kecamatan Salaman	m2	214.839,84
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm pada Kecamatan Salaman	m2	207.378,29
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Salaman	m2	207.378,29
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan keramik ukuran 20cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Salaman	m2	207.378,29
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint keramik ukuran 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Salaman	m	52.763,12
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan kuku macan (kolom) pada Kecamatan Salaman	m	52.763,12
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint internal cove artistik 20 cm pada Kecamatan Salaman	m	384.645,64
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai marmer pada Kecamatan Salaman	m2	1.286.893,49
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai karpet pada Kecamatan Salaman	m2	372.774,92
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan underlayer (pelapis bawah karpet) pada Kecamatan Salaman	m2	136.948,73
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai parquet kayu pada Kecamatan Salaman	m2	336.698,15
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Salaman	m2	488.487,11
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (selasar) pada Kecamatan Salaman	m2	488.487,11
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Salaman	m2	488.487,11
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Salaman	m2	488.487,11
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm pada Kecamatan Salaman	m2	249.516,65
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding granit ukuran 60cm x 60cm pada Kecamatan Salaman	m2	526.416,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (selasar) pada Kecamatan Salaman	m2	249.516,65
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik (kolom) pada Kecamatan Salaman	m2	249.516,65

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Salaman	m2	249.516,65
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (meja beton) pada Kecamatan Salaman	m2	249.516,65
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding marmer pada Kecamatan Salaman	m2	1.443.878,15
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu paras pada Kecamatan Salaman	m2	903.151,35
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu tempel pada Kecamatan Salaman	m2	193.448,40
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan lantai vinyl (setara TACO) pada Kecamatan Salaman	m2	284.884,04
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara StarWall) pada Kecamatan Salaman	m2	280.772,50
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan floor harderner pada Kecamatan Salaman	m2	53.909,70
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan plint vinyl pada Kecamatan Salaman	m	64.892,66
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 6 cm pada Kecamatan Salaman	m2	205.379,66
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 8 cm pada Kecamatan Salaman	m2	266.739,30
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 6 cm pada Kecamatan Salaman	m2	221.395,00
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 8 cm pada Kecamatan Salaman	m2	294.362,10
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm pada Kecamatan Salaman	m2	43.101,58
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Salaman	m2	43.101,58
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (selasar) pada Kecamatan Salaman	m2	43.101,58
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (tritisan) pada Kecamatan Salaman	m2	43.101,58
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 30) cm pada Kecamatan Salaman	m2	124.923,18
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 60) cm pada Kecamatan Salaman	m2	141.533,78
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm pada Kecamatan Salaman	m2	115.986,41
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 4 mm pada Kecamatan Salaman	m2	56.588,31
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit lambrising kayu, tebal 9 mm pada Kecamatan Salaman	m2	382.978,98
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm pada Kecamatan Salaman	m2	43.489,63
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Salaman	m2	43.489,63
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (selasar) pada Kecamatan Salaman	m2	43.489,63
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (tritisan) pada Kecamatan Salaman	m2	43.489,63
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil pada Kecamatan Salaman	m	35.003,18
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Salaman	m	35.003,18
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (selasar) pada Kecamatan Salaman	m	35.003,18
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (tritisan) pada Kecamatan Salaman	m	35.003,18
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm berikut rangka aluminium pada Kecamatan Salaman	m2	236.587,78
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil pada Kecamatan Salaman	m	16.180,16
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Salaman	m	16.180,16
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (selasar) pada Kecamatan Salaman	m	16.180,16
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (tritisan) pada Kecamatan Salaman	m	16.180,16
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Salaman	m2	104.258,43

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng keramik (setara KIA) pada Kecamatan Salaman	m2	195.022,18
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Salaman	m2	124.147,56
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Salaman	m	105.741,35
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng keramik (Setara KIA) pada Kecamatan Salaman	m	183.625,10
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Salaman	m	109.047,60
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan roof light fibreglass pada Kecamatan Salaman	m2	116.113,03
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2 ,5 m x 5 mm pada Kecamatan Salaman	m2	86.230,54
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,25 m x 5 mm pada Kecamatan Salaman	m2	91.290,54
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,00 m x 5 mm pada Kecamatan Salaman	m2	90.759,47
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 1,80 m x 5 mm pada Kecamatan Salaman	m2	94.726,97
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 3,00 m x 4 mm pada Kecamatan Salaman	m2	65.071,35
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,70 m x 4 mm pada Kecamatan Salaman	m2	67.385,72
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,40 m x 4 mm pada Kecamatan Salaman	m2	65.296,17
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,10 m x 4 mm pada Kecamatan Salaman	m2	64.846,52
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 1,50 m x 4 mm pada Kecamatan Salaman	m2	75.452,97
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 3,00 m x 6 mm pada Kecamatan Salaman	m2	93.009,16
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,70 m x 6 mm pada Kecamatan Salaman	m2	88.143,68
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,40 m x 6 mm pada Kecamatan Salaman	m2	94.470,52
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,10 m x 6 mm pada Kecamatan Salaman	m2	83.141,99
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 1,80 m x 6 mm pada Kecamatan Salaman	m2	69.071,91
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 0,92 m pada Kecamatan Salaman	m	123.175,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,05 m pada Kecamatan Salaman	m	132.490,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,08 m pada Kecamatan Salaman	m	137.682,37
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 0,92 m pada Kecamatan Salaman	m	77.635,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,05 m pada Kecamatan Salaman	m	81.775,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,08 m pada Kecamatan Salaman	m	86.329,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 0,92 m pada Kecamatan Salaman	m	73.192,21
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 1,05 m pada Kecamatan Salaman	m	73.150,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng beton pada Kecamatan Salaman	m2	132.670,15
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng aspal pada Kecamatan Salaman	m2	408.805,04
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap pelana pada Kecamatan Salaman	m2	98.682,08
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap jurai pada Kecamatan Salaman	m2	134.508,60
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap sirap kayu pada Kecamatan Salaman	m2	156.623,79
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng beton pada Kecamatan Salaman	m	156.370,27
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng aspal pada Kecamatan Salaman	m	218.246,14
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng metal pada Kecamatan Salaman	m	155.896,59

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok sirap pada Kecamatan Salaman	m	86.439,18
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap seng gelombang pada Kecamatan Salaman	m2	87.381,83
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok atap seng pada Kecamatan Salaman	m	51.389,36
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salaman	m3	26.260.015,69
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salaman	m3	26.260.015,69
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salaman	m3	26.260.015,69
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salaman	m3	26.260.015,69
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salaman	m3	26.260.015,69
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salaman	m3	26.260.015,69
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 Kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salaman	m3	26.260.015,69
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salaman	m3	26.260.015,69
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salaman	m3	26.260.015,69
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salaman	m3	26.260.015,69
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m3	16.053.892,19
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m3	16.053.892,19
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m3	365.462,64
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m3	365.462,64
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m3	365.462,64
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m3	365.462,64
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m3	365.462,64
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m3	365.462,64
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m3	365.462,64
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m3	365.462,64
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp standar, kayu kelas II pada Kecamatan Salaman	m2	650.546,09
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp sederhana, kayu kelas III pada Kecamatan Salaman	m2	412.496,09
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salaman	m2	1.025.923,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salaman	m2	1.025.923,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salaman	m2	1.025.923,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salaman	m2	1.025.923,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salaman	m2	1.025.923,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salaman	m2	1.025.923,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salaman	m2	1.025.923,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	932.026,13
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	932.026,13
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	932.026,13
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	932.026,13

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	932.026,13
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	932.026,13
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	932.026,13
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salaman	m2	699.478,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salaman	m2	699.478,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salaman	m2	699.478,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salaman	m2	699.478,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salaman	m2	699.478,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salaman	m2	699.478,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salaman	m2	699.478,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salaman	m2	699.478,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salaman	m2	699.478,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salaman	m2	699.478,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	643.140,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	643.140,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	643.140,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	643.140,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	643.140,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	643.140,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	643.140,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	643.140,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	643.140,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	643.140,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salaman	m2	1.383.792,13
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	1.233.556,13
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm) pada Kecamatan Salaman	m2	746.612,03
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salaman	m2	856.207,03
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	796.112,63
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salaman	m2	1.208.113,81
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	1.067.267,56
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap, rangka expose kayu kelas I pada Kecamatan Salaman	m2	843.319,27
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap lapis formika, rangka expose kayu kelas II pada Kecamatan Salaman	m2	1.016.008,15
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salaman	m3	25.272.898,56
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m3	14.362.273,56
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda expose, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salaman	m3	28.521.882,01
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi gordeng, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m3	15.439.209,46

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	223.122,14
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng sokka, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	223.122,14
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng beton, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	823.404,89
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	823.404,89
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap sirap, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	182.470,57
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	230.566,95
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Salaman	m2	159.284,20
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	6.642.950,97
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	6.642.950,97
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	6.642.950,97
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	12.236.166,87
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	12.236.166,87
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	12.236.166,87
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	9.668.166,27
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	9.668.166,27
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	9.668.166,27
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	239.433,16
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Salaman	m2	163.984,54
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salaman	m	194.121,15
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m	168.768,83
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salaman	m	196.025,55
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m	171.281,58
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	380.982,06
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Salaman	m2	251.377,06
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	548.696,83
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Salaman	m2	522.133,75
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari papan kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Salaman	m2	361.541,60
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm pada Kecamatan Salaman	m2	62.379,05
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam antik pada Kecamatan Salaman	bh	359.035,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam biasa pada Kecamatan Salaman	bh	192.344,40
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci kamar mandi pada Kecamatan Salaman	bh	163.028,60
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci silinder pada Kecamatan Salaman	bh	320.406,10
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel pintu pada Kecamatan Salaman	bh	30.584,94
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel jendela pada Kecamatan Salaman	bh	34.669,63
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel boven pada Kecamatan Salaman	bh	34.669,63
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel angin/ engsel salon pada Kecamatan Salaman	bh	57.188,93

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan spring knip pada Kecamatan Salaman	bh	42.383,94
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kait angin pada Kecamatan Salaman	bh	57.167,19
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door closer pada Kecamatan Salaman	bh	305.233,00
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot (gerendel) pada Kecamatan Salaman	bh	45.137,50
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot pintu (gerendel) pada Kecamatan Salaman	bh	45.137,50
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot jendela (gerendel) pada Kecamatan Salaman	bh	45.137,50
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot boven (gerendel) pada Kecamatan Salaman	bh	45.137,50
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door holder pada Kecamatan Salaman	bh	94.163,15
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door stop pada Kecamatan Salaman	bh	46.872,85
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan rel pintu sorong pada Kecamatan Salaman	bh	505.085,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci lemari pada Kecamatan Salaman	bh	54.013,32
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 3 mm pada Kecamatan Salaman	m2	165.373,57
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 5 mm pada Kecamatan Salaman	m2	184.139,84
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 8 mm pada Kecamatan Salaman	m2	241.881,34
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca buram tebal 5 mm pada Kecamatan Salaman	m2	235.999,09
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 5 mm pada Kecamatan Salaman	m2	204.671,83
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 8 mm pada Kecamatan Salaman	m2	350.671,80
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca patri tebal 5 mm pada Kecamatan Salaman	m2	3.200.093,50
9.1.2.18.03.04.007	Pengikisan/pengerokan permukaan cat lama pada Kecamatan Salaman	m2	14.787,56
9.1.2.18.03.04.007	Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat pada Kecamatan Salaman	m2	13.686,15
9.1.2.18.03.04.007	Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual pada Kecamatan Salaman	m2	14.186,40
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salaman	m2	50.846,79
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salaman	m2	66.544,64
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan teak oil pada Kecamatan Salaman	m2	39.026,40
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan politur pada Kecamatan Salaman	m2	55.039,97
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan cat residu dan ter pada Kecamatan Salaman	m2	17.651,35
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan vernis pada Kecamatan Salaman	m2	38.086,28
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salaman	m2	43.090,62
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salaman	m2	23.354,19
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salaman	m2	23.354,19
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salaman	m2	34.912,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salaman	m2	34.912,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salaman	m2	19.709,98
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salaman	m2	19.709,98
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salaman	m2	31.924,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salaman	m2	16.858,21

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salaman	m2	26.262,78
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salaman	m2	14.335,30
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kalkarium pada Kecamatan Salaman	m2	7.847,83
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kapur sirih pada Kecamatan Salaman	m2	20.834,21
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok lama dengan kapur sirih (pemeliharaan) pada Kecamatan Salaman	m2	14.266,90
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara Star Wall) pada Kecamatan Salaman	m2	275.320,93
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi pada Kecamatan Salaman	m2	27.064,68
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi dengan perancah pada Kecamatan Salaman	m2	69.472,65
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual 4 lapis pada Kecamatan Salaman	m2	62.463,29
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual sistem 1 lapis cat mutakhir pada Kecamatan Salaman	m2	36.115,75
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salaman	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salaman	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salaman	m2	17.688,17
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salaman	m2	889.172,81
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond dalam ruangan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salaman	m2	889.172,81
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond selasar setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salaman	m2	889.172,81
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond tritisan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Salaman	m2	889.172,81
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan kloset duduk / monoblock + jet spray pada Kecamatan Salaman	bh	2.575.004,10
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kloset jongkok porselen (setara Toto) pada Kecamatan Salaman	bh	594.199,83
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir pada Kecamatan Salaman	bh	3.204.993,68
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan wastafel pada Kecamatan Salaman	bh	835.776,94
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan bathtub pada Kecamatan Salaman	bh	6.803.665,65
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan bak mandi fiberglass pada Kecamatan Salaman	bh	1.564.517,50
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan floor drain pada Kecamatan Salaman	bh	57.938,15
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 30cm x 30cm tinggi 35cm pada Kecamatan Salaman	bh	420.401,36
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 45cm x 45cm tinggi 50cm pada Kecamatan Salaman	bh	623.206,97
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 60cm x 60cm tinggi 65cm pada Kecamatan Salaman	bh	756.061,35
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter ½" pada Kecamatan Salaman	m	68.166,14
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 1/2" pada Kecamatan Salaman	bh	104.380,90
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 3/4" pada Kecamatan Salaman	bh	148.023,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3/4" pada Kecamatan Salaman	m	82.449,14
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1" pada Kecamatan Salaman	m	100.302,89
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1 ½" pada Kecamatan Salaman	m	151.068,95
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3" pada Kecamatan Salaman	m	435.020,85
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 4" pada Kecamatan Salaman	m	585.054,45
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1/2 " pada Kecamatan Salaman	m	21.645,13



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " pada Kecamatan Salaman	m	26.197,83
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" pada Kecamatan Salaman	m	32.357,38
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) pada Kecamatan Salaman	m	32.357,38
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) pada Kecamatan Salaman	m	32.357,38
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1 ½ " pada Kecamatan Salaman	m	53.892,19
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" pada Kecamatan Salaman	m	64.872,25
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2 ½ " pada Kecamatan Salaman	m	85.626,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" pada Kecamatan Salaman	m	112.034,27
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 4" pada Kecamatan Salaman	m	171.883,14
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah Ø 20 cm pada Kecamatan Salaman	m	343.723,65
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah diameter 15 cm pada Kecamatan Salaman	m	220.718,63
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 20 cm pada Kecamatan Salaman	m	132.653,11
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 30 cm pada Kecamatan Salaman	m	213.805,85
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 50 cm pada Kecamatan Salaman	m	249.447,22
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 60 cm pada Kecamatan Salaman	m	262.539,97
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 70 cm pada Kecamatan Salaman	m	332.804,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 80 cm pada Kecamatan Salaman	m	361.899,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 100 cm pada Kecamatan Salaman	m	390.994,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 1" pada Kecamatan Salaman	m	42.893,68
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" pada Kecamatan Salaman	m	53.070,32
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" pada Kecamatan Salaman	m	77.172,88
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air kotor) pada Kecamatan Salaman	m	77.172,88
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air hujan) pada Kecamatan Salaman	m	77.172,88
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" pada Kecamatan Salaman	m	109.845,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air kotor) pada Kecamatan Salaman	m	109.845,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air hujan) pada Kecamatan Salaman	m	109.845,24
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe AW pada Kecamatan Salaman	m	45.159,47
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe D pada Kecamatan Salaman	m	33.587,59
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe AW pada Kecamatan Salaman	m	72.527,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe D pada Kecamatan Salaman	m	51.008,14
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe AW pada Kecamatan Salaman	m	111.946,75
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe D pada Kecamatan Salaman	m	73.651,75
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe AW pada Kecamatan Salaman	m	228.367,92
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe D pada Kecamatan Salaman	m	120.663,23
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe AW pada Kecamatan Salaman	m	383.553,06
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe D pada Kecamatan Salaman	m	209.989,31

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe AW pada Kecamatan Salaman	m	586.715,74
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe D pada Kecamatan Salaman	m	333.376,49
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe AW pada Kecamatan Salaman	m	814.634,01
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe D pada Kecamatan Salaman	m	447.539,64
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 63 mm pada Kecamatan Salaman	m	53.143,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 100 mm pada Kecamatan Salaman	m	138.347,30
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 125 mm pada Kecamatan Salaman	m	173.525,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 150 mm pada Kecamatan Salaman	m	278.625,91
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 200 mm pada Kecamatan Salaman	m	430.910,98
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 250 mm pada Kecamatan Salaman	m	667.283,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 300 mm pada Kecamatan Salaman	m	1.052.791,65
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 400 mm pada Kecamatan Salaman	m	1.725.088,55
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 450 mm pada Kecamatan Salaman	m	2.511.939,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 500 mm pada Kecamatan Salaman	m	3.099.372,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 600 mm pada Kecamatan Salaman	m	3.872.438,93
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 800 mm pada Kecamatan Salaman	m	8.368.900,52
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 900 mm pada Kecamatan Salaman	m	10.684.285,22
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1000 mm pada Kecamatan Salaman	m	13.199.280,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1200 mm pada Kecamatan Salaman	m	18.993.953,15
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 63 mm pada Kecamatan Salaman	m	143.911,00
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 100 mm pada Kecamatan Salaman	m	330.418,19
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 125 mm pada Kecamatan Salaman	m	404.635,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 150 mm pada Kecamatan Salaman	m	553.559,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 200 mm pada Kecamatan Salaman	m	998.563,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 250 mm pada Kecamatan Salaman	m	1.197.423,97
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 300 mm pada Kecamatan Salaman	m	1.496.162,23
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 400 mm pada Kecamatan Salaman	m	2.276.121,63
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 450 mm pada Kecamatan Salaman	m	2.852.323,11
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 500 mm pada Kecamatan Salaman	m	3.339.438,50
9.1.2.18.03.06.002	(K3) Pemasangan 1 buah titik lampu (termasuk saklar dan lampu LED 12 watt setara Philips) pada Kecamatan Salaman	ttk	524.756,50
9.1.2.18.03.06.001	(K3) Pemasangan 1 buah MCB pada Kecamatan Salaman	ttk	499.376,00
9.1.2.18.03.06.002	Pemasangan dan instalasi lampu bermaterial SNI (termasuk saklar) pada Kecamatan Salaman	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Taman pada Kecamatan Salaman	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Hotel/Gedung tidak sederhana pada Kecamatan Salaman	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak bermaterial SNI pada Kecamatan Salaman	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak AC pada Kecamatan Salaman	ttk	220.500,00

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Waterheater pada Kecamatan Salaman	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Pompa Air pada Kecamatan Salaman	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.003	Instalasi Kabel Antena TV/Telp pada Kecamatan Salaman	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Panel Box MCB bermaterial SNI pada Kecamatan Salaman	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.004	Instalasi Pembumian bermaterial SNI pada Kecamatan Salaman	ttk	262.500,00

## P. KECAMATAN SAWANGAN

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter pada Kecamatan Sawangan	m2	600.083,57
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter pada Kecamatan Sawangan	m2	746.490,07
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter pada Kecamatan Sawangan	m2	252.842,85
9.1.2.18.03.02.001	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank pada Kecamatan Sawangan	m'	145.968,81
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan kantor sementara lantai plesteran pada Kecamatan Sawangan	m2	2.392.497,04
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan rumah jaga (konstruksi kayu ) pada Kecamatan Sawangan	m2	2.368.081,73
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan gudang semen dan peralatan pada Kecamatan Sawangan	m2	2.006.258,66
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan bedeng pekerja pada Kecamatan Sawangan	m2	1.990.223,35
9.1.2.18.03.02.004	(K3) Pembersihan lapangan dan perataan pada Kecamatan Sawangan	m2	13.351,50
9.1.2.18.03.04.003	(K3) Pembuatan steger/perancah dari bambu pada Kecamatan Sawangan	m2	340.874,52
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan kotak adukan ukuran 40cm x50cm x25cm pada Kecamatan Sawangan	bh	365.515,54
9.1.2.18.03.02.002	Pembuatan jalan sementara pada Kecamatan Sawangan	m2	167.724,34
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran beton bertulang pada Kecamatan Sawangan	m3	1.179.888,96
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran dinding tembok bata pada Kecamatan Sawangan	m3	589.944,48
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pagar kawat jaring galvanis panjang 240 cm pada Kecamatan Sawangan	m2	28.104,62
9.1.2.18.03.07.002	Pemasangan panel beton pracetak 5x45x240 cm untuk pagar pada Kecamatan Sawangan	m2	555.005,35
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 1 m pada Kecamatan Sawangan	m3	65.118,75
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 2 m pada Kecamatan Sawangan	m3	79.643,25
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 3 m pada Kecamatan Sawangan	m3	94.367,85
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah keras sedalam 1 m pada Kecamatan Sawangan	m3	86.691,60
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah cadas sedalam 1 m pada Kecamatan Sawangan	m3	131.238,00
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah lumpur sedalam 1 m pada Kecamatan Sawangan	m3	104.690,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengerjaan stripping tanah tebing setinggi 1 m pada Kecamatan Sawangan	m2	4.674,75
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pembuangan tanah sejauh 30 m pada Kecamatan Sawangan	m3	28.552,20
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan kembali galian tanah pada Kecamatan Sawangan	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pemadatan tanah (per 20 cm) pada Kecamatan Sawangan	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan pasir urug pada Kecamatan Sawangan	m3	414.862,50
9.1.2.18.03.02.005	Pemasangan lapisan pudel campuran 1KP : 3PP : 7TL pada Kecamatan Sawangan	m3	392.028,30
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan pada Kecamatan Sawangan	m2	106.863,75
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan sirtu padat pada Kecamatan Sawangan	m3	365.010,00
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan tanah urug pada Kecamatan Sawangan	m3	190.440,00
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Sawangan	m3	1.055.801,20
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Sawangan	m3	1.015.332,70
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Sawangan	m3	987.242,80
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Sawangan	m3	967.511,10
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Sawangan	m3	967.511,10

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Sawangan	m3	940.426,30
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 1KP : 2PP pada Kecamatan Sawangan	m3	970.763,13
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1 SP : 3 KP : 10 PP pada Kecamatan Sawangan	m2	874.408,29
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran ¼ SP : 1 KP : 4PP pada Kecamatan Sawangan	m3	857.486,64
9.1.2.18.03.03.002	(K3) Pemasangan batu kosong (anstamping) pada Kecamatan Sawangan	m3	674.254,20
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah pada Kecamatan Sawangan	m3	2.895.747,61
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi sumuran, diameter 100 cm pada Kecamatan Sawangan	m3	973.668,14
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Sawangan	m3	959.484,10
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Sawangan	m3	959.484,10
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 9,8 MPa (K 125) pada Kecamatan Sawangan	m3	991.832,45
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton keliling bangunan (K 125) pada Kecamatan Sawangan	m3	991.832,45
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton (K 125) pada Kecamatan Sawangan	m3	991.832,45
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 12,2 MPa (K 150) pada Kecamatan Sawangan	m3	1.016.957,31
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 0,87 pada Kecamatan Sawangan	m3	902.126,59
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton (bawah keramik) pada Kecamatan Sawangan	m3	902.126,59
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) pada Kecamatan Sawangan	m3	1.046.943,67
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) pada Kecamatan Sawangan	m3	1.075.366,84
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 19,3 MPa (K 225) pada Kecamatan Sawangan	m2	1.097.415,56
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 21,7 MPa (K 250) pada Kecamatan Sawangan	m3	1.110.910,35
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 24,0 MPa (K 275) pada Kecamatan Sawangan	m3	1.134.900,50
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 26,4 MPa (K 300) pada Kecamatan Sawangan	m3	1.141.798,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 28,8 MPa (K 325) pada Kecamatan Sawangan	m3	1.217.464,18
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 31,2 MPa (K 350) pada Kecamatan Sawangan	m3	1.227.007,34
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 150 mm pada Kecamatan Sawangan	m	80.819,70
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 200 mm pada Kecamatan Sawangan	m	106.764,85
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan PVC Waterstop lebar 230 mm – 320 mm pada Kecamatan Sawangan	m	143.984,60
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir pada Kecamatan Sawangan	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) pada Kecamatan Sawangan	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d19 besi beton U-39) pada Kecamatan Sawangan	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d16 besi beton U-39) pada Kecamatan Sawangan	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d13 besi beton U-39) pada Kecamatan Sawangan	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) pada Kecamatan Sawangan	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) pada Kecamatan Sawangan	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan jaring kawat baja (wiremesh) pada Kecamatan Sawangan	10 kg	22.559,78
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk pondasi pada Kecamatan Sawangan	m2	347.281,37
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk sloof pada Kecamatan Sawangan	m2	380.343,87
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk kolom pada Kecamatan Sawangan	m2	666.096,56

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk balok pada Kecamatan Sawangan	m2	699.820,31
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk lantai pada Kecamatan Sawangan	m2	806.810,56
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk dinding pada Kecamatan Sawangan	m2	751.156,31
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk tangga pada Kecamatan Sawangan	m2	599.270,64
9.1.2.18.03.03.002	Pembuatan pondasi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Sawangan	m3	5.281.511,85
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Sawangan	m3	6.611.033,75
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Sawangan	m3	6.611.033,75
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Sawangan	m3	12.205.572,15
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Sawangan	m3	12.205.572,15
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Sawangan	m3	9.637.042,55
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Sawangan	m3	9.053.370,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat lantai beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Sawangan	m3	959.484,10
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat tangga beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Sawangan	m3	959.484,10
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat meja beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Sawangan	m3	959.484,10
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat kanopi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Sawangan	m3	959.484,10
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat talang beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Sawangan	m3	959.484,10
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Sawangan	m3	8.692.592,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Sawangan	m3	9.201.229,35
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm pada Kecamatan Sawangan	m	100.927,80
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (15 x 15) cm pada Kecamatan Sawangan	m	100.927,80
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan ring balok beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Sawangan	m	328.502,22
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok / ring balok / gunungan beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Sawangan	m	328.502,22
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan bekisting lantai beton biasa dengan multipleks 12 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	131.540,22
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan besi profil pada Kecamatan Sawangan	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka kuda-kuda baja IWF pada Kecamatan Sawangan	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu besi pelat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku pada Kecamatan Sawangan	m2	766.131,07
9.1.2.18.03.04.002	Pembuatan rangka jendela besi square tube (hollow) pada Kecamatan Sawangan	m2	927.908,13
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu rolling door besi pada Kecamatan Sawangan	m2	606.604,30
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu lipat (folding door) pada Kecamatan Sawangan	m2	816.851,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan sunscreen alluminium pada Kecamatan Sawangan	m2	207.535,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rolling door alluminium pada Kecamatan Sawangan	m2	770.661,00
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kusen pintu alluminium pada Kecamatan Sawangan	m'	185.142,18
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu alluminium strip lebar 8 cm pada Kecamatan Sawangan	m2	2.355.643,79
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu kaca rangka alluminium pada Kecamatan Sawangan	m2	841.629,17
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan venetions blinds dan Vertical blinds (tirai) pada Kecamatan Sawangan	m2	644.654,35
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan terali besi strip pada Kecamatan Sawangan	m2	902.256,87
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kawat nyamuk pada Kecamatan Sawangan	m2	322.448,91

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm pada Kecamatan Sawangan	m'	381.722,72
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang ½ lingkaran D-15 cm, seng plat bjls 30 lebar 45 cm pada Kecamatan Sawangan	m'	173.087,08
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, untuk partisi pada Kecamatan Sawangan	m2	309.970,23
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2 mm, modul 60 x 60 cm, plafon pada Kecamatan Sawangan	m2	366.490,82
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Sawangan	m2	211.931,55
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap jurai rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Sawangan	m2	240.140,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Sawangan	m2	313.794,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Sawangan	m2	303.333,78
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Sawangan	m2	295.504,58
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Sawangan	m2	292.608,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Sawangan	m2	294.063,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Sawangan	m2	274.098,92
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Sawangan	m2	152.559,58
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Sawangan	m2	147.137,33
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Sawangan	m2	144.293,95
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (rollag bata) pada Kecamatan Sawangan	m2	144.293,95
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (penebalan kolom) pada Kecamatan Sawangan	m2	144.293,95
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Sawangan	m2	142.521,80
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Sawangan	m2	141.992,80
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Sawangan	m2	139.903,25
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Sawangan	m2	137.549,86
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Sawangan	m2	382.579,36
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Sawangan	m2	388.530,61
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco pada Kecamatan Sawangan	m2	388.530,61
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Sawangan	m2	310.292,66
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Sawangan	m2	313.810,51
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Sawangan	m2	237.421,76
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Sawangan	m2	241.032,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Sawangan	m2	538.504,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :4PP pada Kecamatan Sawangan	m2	546.620,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata berongga ekspose 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Sawangan	m2	352.204,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Sawangan	m2	278.373,74
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Sawangan	m2	311.237,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	67.430,94
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	61.717,74
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan trasraam 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	61.717,74
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	59.432,46

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	57.718,50
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (penebalan dinding) pada Kecamatan Sawangan	m2	57.718,50
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) pada Kecamatan Sawangan	m2	57.718,50
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	56.956,74
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	56.258,46
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 7PP tebal 15 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	55.941,06
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	55.623,66
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1/2KP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	55.900,02
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2KP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	54.510,60
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 20 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	82.596,22
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	79.549,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 20 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	77.158,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	76.248,22
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	75.211,38
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	36.132,54
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm pada Kecamatan Sawangan	m'	52.668,85
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP pada Kecamatan Sawangan	m'	52.668,85
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran ciprat 1SP : 2PP pada Kecamatan Sawangan	m2	44.365,85
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan bata merah pada Kecamatan Sawangan	m2	25.134,63
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan conblock ekspose pada Kecamatan Sawangan	m2	11.980,70
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Sawangan	m2	54.041,95
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian pada Kecamatan Sawangan	m2	32.197,13
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (interior) pada Kecamatan Sawangan	m2	32.197,13
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian & kolom) pada Kecamatan Sawangan	m2	32.197,13
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (kolom) pada Kecamatan Sawangan	m2	32.197,13
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian) pada Kecamatan Sawangan	m2	32.197,13
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (sopi sopi) pada Kecamatan Sawangan	m2	32.197,13
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 40cm x 40 cm pada Kecamatan Sawangan	m2	168.960,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 30 cm x30 cm pada Kecamatan Sawangan	m2	166.225,60
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Sawangan	m2	181.605,70
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Sawangan	m2	207.010,35
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 30 cm x 30 cm pada Kecamatan Sawangan	m2	219.676,45
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Sawangan	m2	228.479,70
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 60 cm x 60 cm pada Kecamatan Sawangan	m2	435.717,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Sawangan	m2	397.085,94
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (toilet) pada Kecamatan Sawangan	m2	397.085,94
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (utama) pada Kecamatan Sawangan	m2	397.085,94



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (tangga) pada Kecamatan Sawangan	m2	397.085,94
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin warna ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Sawangan	m	105.326,20
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin teraso ukuran 10cm x 30cm pada Kecamatan Sawangan	m	46.504,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin granit polos pada Kecamatan Sawangan	m	61.889,55
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik artistik 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Sawangan	m2	490.283,53
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik step nosing ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Sawangan	m2	896.820,03
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm pada Kecamatan Sawangan	m2	223.478,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (carport) pada Kecamatan Sawangan	m2	223.478,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Sawangan	m2	223.478,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (selasar) pada Kecamatan Sawangan	m2	223.478,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm pada Kecamatan Sawangan	m2	223.478,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Sawangan	m2	223.478,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (selasar) pada Kecamatan Sawangan	m2	223.478,41
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm pada Kecamatan Sawangan	m2	230.362,02
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Sawangan	m2	230.362,02
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan keramik ukuran 20cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Sawangan	m2	230.362,02
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint keramik ukuran 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Sawangan	m	54.908,48
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan kuku macan (kolom) pada Kecamatan Sawangan	m	54.908,48
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint internal cove artistik 20 cm pada Kecamatan Sawangan	m	384.727,90
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai marmer pada Kecamatan Sawangan	m2	1.287.640,44
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai karpet pada Kecamatan Sawangan	m2	372.219,47
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan underlayer (pelapis bawah karpet) pada Kecamatan Sawangan	m2	136.393,28
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai parquet kayu pada Kecamatan Sawangan	m2	335.745,95
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Sawangan	m2	511.080,70
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (selasar) pada Kecamatan Sawangan	m2	511.080,70
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Sawangan	m2	511.080,70
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Sawangan	m2	511.080,70
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm pada Kecamatan Sawangan	m2	252.069,08
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding granit ukuran 60cm x 60cm pada Kecamatan Sawangan	m2	527.553,76
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (selasar) pada Kecamatan Sawangan	m2	252.069,08
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik (kolom) pada Kecamatan Sawangan	m2	252.069,08
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Sawangan	m2	252.069,08
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (meja beton) pada Kecamatan Sawangan	m2	252.069,08
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding marmer pada Kecamatan Sawangan	m2	1.446.392,49
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu paras pada Kecamatan Sawangan	m2	903.534,88
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu tempel pada Kecamatan Sawangan	m2	193.831,93
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan lantai vinyl (setara TACO) pada Kecamatan Sawangan	m2	284.328,59

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara StarWall) pada Kecamatan Sawangan	m2	280.772,50
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan floor hardener pada Kecamatan Sawangan	m2	53.909,70
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan plint vinyl pada Kecamatan Sawangan	m	64.765,70
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 6 cm pada Kecamatan Sawangan	m2	206.470,72
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 8 cm pada Kecamatan Sawangan	m2	268.266,79
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 6 cm pada Kecamatan Sawangan	m2	222.486,06
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 8 cm pada Kecamatan Sawangan	m2	295.889,58
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm pada Kecamatan Sawangan	m2	43.108,20
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Sawangan	m2	43.108,20
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (selasar) pada Kecamatan Sawangan	m2	43.108,20
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (tritisasi) pada Kecamatan Sawangan	m2	43.108,20
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 30) cm pada Kecamatan Sawangan	m2	129.717,24
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 60) cm pada Kecamatan Sawangan	m2	146.936,19
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm pada Kecamatan Sawangan	m2	119.391,85
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 4 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	56.062,62
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	382.985,59
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	44.114,38
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Sawangan	m2	44.114,38
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (selasar) pada Kecamatan Sawangan	m2	44.114,38
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (tritisasi) pada Kecamatan Sawangan	m2	44.114,38
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil pada Kecamatan Sawangan	m	38.276,37
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Sawangan	m	38.276,37
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (selasar) pada Kecamatan Sawangan	m	38.276,37
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (tritisasi) pada Kecamatan Sawangan	m	38.276,37
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm berikut rangka aluminium pada Kecamatan Sawangan	m2	239.960,15
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil pada Kecamatan Sawangan	m	16.186,77
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Sawangan	m	16.186,77
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (selasar) pada Kecamatan Sawangan	m	16.186,77
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (tritisasi) pada Kecamatan Sawangan	m	16.186,77
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Sawangan	m2	94.339,68
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng keramik (setara KIA) pada Kecamatan Sawangan	m2	195.022,18
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Sawangan	m2	94.391,31
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Sawangan	m	102.858,30
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng keramik (Setara KIA) pada Kecamatan Sawangan	m	184.048,30
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Sawangan	m	102.858,30
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan roof light fibreglass pada Kecamatan Sawangan	m2	116.146,09
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,5 m x 5 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	86.065,49

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,25 m x 5 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	91.125,49
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,00 m x 5 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	90.594,42
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 1,80 m x 5 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	94.561,92
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 3,00 m x 4 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	79.486,86
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,70 m x 4 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	82.440,00
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,40 m x 4 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	78.456,63
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,10 m x 4 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	74.798,60
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 1,50 m x 4 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	85.233,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 3,00 m x 6 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	94.458,88
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,70 m x 6 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	90.139,60
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,40 m x 6 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	96.434,70
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,10 m x 6 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	85.115,42
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 1,80 m x 6 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	68.906,86
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 0,92 m pada Kecamatan Sawangan	m	123.175,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,05 m pada Kecamatan Sawangan	m	132.490,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,08 m pada Kecamatan Sawangan	m	137.682,37
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 0,92 m pada Kecamatan Sawangan	m	77.635,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,05 m pada Kecamatan Sawangan	m	81.775,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,08 m pada Kecamatan Sawangan	m	86.329,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 0,92 m pada Kecamatan Sawangan	m	73.192,21
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 1,05 m pada Kecamatan Sawangan	m	73.150,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng beton pada Kecamatan Sawangan	m2	109.413,99
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng aspal pada Kecamatan Sawangan	m2	409.380,33
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap pelana pada Kecamatan Sawangan	m2	100.877,43
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap jurai pada Kecamatan Sawangan	m2	137.814,85
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap sirap kayu pada Kecamatan Sawangan	m2	156.756,04
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng beton pada Kecamatan Sawangan	m	157.281,48
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng aspal pada Kecamatan Sawangan	m	218.279,20
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng metal pada Kecamatan Sawangan	m	162.330,55
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok sirap pada Kecamatan Sawangan	m	86.505,30
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap seng gelombang pada Kecamatan Sawangan	m2	88.320,81
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok atap seng pada Kecamatan Sawangan	m	51.415,81
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Sawangan	m3	26.263.619,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Sawangan	m3	26.263.619,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Sawangan	m3	26.263.619,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Sawangan	m3	26.263.619,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Sawangan	m3	26.263.619,50

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Sawangan	m3	26.263.619,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 Kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Sawangan	m3	26.263.619,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Sawangan	m3	26.263.619,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Sawangan	m3	26.263.619,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Sawangan	m3	26.263.619,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m3	16.057.496,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m3	16.057.496,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m3	365.515,54
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m3	365.515,54
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m3	365.515,54
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m3	365.515,54
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m3	365.515,54
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m3	365.515,54
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m3	365.515,54
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m3	365.515,54
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp standar, kayu kelas II pada Kecamatan Sawangan	m2	650.579,15
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp sederhana, kayu kelas III pada Kecamatan Sawangan	m2	412.529,15
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Sawangan	m2	1.027.312,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Sawangan	m2	1.027.312,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Sawangan	m2	1.027.312,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Sawangan	m2	1.027.312,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Sawangan	m2	1.027.312,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Sawangan	m2	1.027.312,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Sawangan	m2	1.027.312,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	933.414,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	933.414,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	933.414,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	933.414,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	933.414,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	933.414,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	933.414,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Sawangan	m2	700.312,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Sawangan	m2	700.312,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Sawangan	m2	700.312,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Sawangan	m2	700.312,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Sawangan	m2	700.312,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Sawangan	m2	700.312,05

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Sawangan	m2	700.312,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Sawangan	m2	700.312,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Sawangan	m2	700.312,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Sawangan	m2	700.312,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	643.973,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	643.973,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	643.973,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	643.973,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	643.973,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	643.973,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	643.973,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	643.973,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	643.973,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	643.973,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Sawangan	m2	1.385.180,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	1.234.944,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm) pada Kecamatan Sawangan	m2	750.929,99
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Sawangan	m2	860.524,99
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	800.430,59
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Sawangan	m2	1.208.213,00
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	1.067.366,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap, rangka expose kayu kelas I pada Kecamatan Sawangan	m2	847.081,78
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap lapis formika, rangka expose kayu kelas II pada Kecamatan Sawangan	m2	1.021.159,29
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Sawangan	m3	25.276.601,56
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m3	14.365.976,56
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda expose, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Sawangan	m3	28.525.585,01
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi gordeng, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m3	15.441.193,21
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	223.287,45
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng sokka, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	223.287,45
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng beton, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	823.570,20
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	823.570,20
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap sirap, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	182.508,27
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	230.699,20
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Sawangan	m2	159.416,45
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	6.611.033,75
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	6.611.033,75
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	6.611.033,75

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	12.205.572,15
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	12.205.572,15
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	12.205.572,15
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	9.637.042,55
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	9.637.042,55
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	9.637.042,55
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	239.598,48
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Sawangan	m2	164.149,85
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Sawangan	m	194.187,28
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m	168.834,95
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Sawangan	m	196.058,61
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m	171.347,70
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	381.081,25
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Sawangan	m2	251.476,25
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	553.430,11
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Sawangan	m2	523.219,53
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari papan kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Sawangan	m2	361.706,91
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm pada Kecamatan Sawangan	m2	62.147,61
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam antik pada Kecamatan Sawangan	bh	359.035,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam biasa pada Kecamatan Sawangan	bh	206.627,40
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci kamar mandi pada Kecamatan Sawangan	bh	164.483,35
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci silinder pada Kecamatan Sawangan	bh	320.406,10
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel pintu pada Kecamatan Sawangan	bh	32.039,69
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel jendela pada Kecamatan Sawangan	bh	36.785,63
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel boven pada Kecamatan Sawangan	bh	36.785,63
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel angin/ engsel salon pada Kecamatan Sawangan	bh	57.585,68
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan spring knip pada Kecamatan Sawangan	bh	42.383,94
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kait angin pada Kecamatan Sawangan	bh	57.167,19
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door closer pada Kecamatan Sawangan	bh	305.233,00
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot (gerendel) pada Kecamatan Sawangan	bh	45.137,50
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot pintu (gerendel) pada Kecamatan Sawangan	bh	45.137,50
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot jendela (gerendel) pada Kecamatan Sawangan	bh	45.137,50
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot boven (gerendel) pada Kecamatan Sawangan	bh	45.137,50
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door holder pada Kecamatan Sawangan	bh	94.163,15
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door stop pada Kecamatan Sawangan	bh	46.872,85
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan rel pintu sorong pada Kecamatan Sawangan	bh	505.085,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci lemari pada Kecamatan Sawangan	bh	54.674,57

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 3 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	159.990,99
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 5 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	202.615,17
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 8 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	257.447,17
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca buram tebal 5 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	251.419,44
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 5 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	235.658,00
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 8 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	350.671,80
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca patri tebal 5 mm pada Kecamatan Sawangan	m2	3.200.093,50
9.1.2.18.03.04.007	Pengikisan/pengerokan permukaan cat lama pada Kecamatan Sawangan	m2	14.708,21
9.1.2.18.03.04.007	Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat pada Kecamatan Sawangan	m2	13.686,15
9.1.2.18.03.04.007	Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual pada Kecamatan Sawangan	m2	14.186,40
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Sawangan	m2	57.077,09
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup) pada Kecamatan Sawangan	m2	72.774,93
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan teak oil pada Kecamatan Sawangan	m2	39.026,40
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan politur pada Kecamatan Sawangan	m2	63.515,08
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan cat residu dan ter pada Kecamatan Sawangan	m2	17.558,78
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan vernis pada Kecamatan Sawangan	m2	38.681,40
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Sawangan	m2	42.931,92
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Sawangan	m2	23.195,49
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Sawangan	m2	23.195,49
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Sawangan	m2	34.754,27
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Sawangan	m2	34.754,27
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Sawangan	m2	19.551,28
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Sawangan	m2	19.551,28
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Sawangan	m2	31.924,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Sawangan	m2	16.858,21
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Sawangan	m2	26.262,78
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Sawangan	m2	14.335,30
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kalkarium pada Kecamatan Sawangan	m2	8.006,53
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kapur sirih pada Kecamatan Sawangan	m2	20.860,66
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok lama dengan kapur sirih (pemeliharaan) pada Kecamatan Sawangan	m2	14.319,80
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara Star Wall) pada Kecamatan Sawangan	m2	275.320,93
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi pada Kecamatan Sawangan	m2	26.509,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi dengan perancah pada Kecamatan Sawangan	m2	68.999,20
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual 4 lapis pada Kecamatan Sawangan	m2	61.989,83
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual sistem 1 lapis cat mutakhir pada Kecamatan Sawangan	m2	36.197,75
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Sawangan	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Sawangan	m2	30.128,97

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Sawangan	m2	17.688,17
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Sawangan	m2	967.511,10
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond dalam ruangan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Sawangan	m2	967.511,10
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond selasar setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Sawangan	m2	967.511,10
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond tritisan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Sawangan	m2	967.511,10
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan kloset duduk / monoblock + jet spray pada Kecamatan Sawangan	bh	2.294.634,10
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kloset jongkok porselen (setara Toto) pada Kecamatan Sawangan	bh	566.467,00
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir pada Kecamatan Sawangan	bh	3.205.035,74
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan wastafel pada Kecamatan Sawangan	bh	835.821,38
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan bathtub pada Kecamatan Sawangan	bh	6.803.665,65
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan bak mandi fiberglass pada Kecamatan Sawangan	bh	1.564.517,50
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan floor drain pada Kecamatan Sawangan	bh	57.938,15
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 30cm x 30cm tinggi 35cm pada Kecamatan Sawangan	bh	423.924,50
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 45cm x 45cm tinggi 50cm pada Kecamatan Sawangan	bh	633.054,30
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 60cm x 60cm tinggi 65cm pada Kecamatan Sawangan	bh	772.800,23
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter ½" pada Kecamatan Sawangan	m	79.628,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 1/2" pada Kecamatan Sawangan	bh	117.605,90
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 3/4" pada Kecamatan Sawangan	bh	148.552,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3/4" pada Kecamatan Sawangan	m	86.127,01
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1" pada Kecamatan Sawangan	m	140.973,73
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1 ½" pada Kecamatan Sawangan	m	217.592,02
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3" pada Kecamatan Sawangan	m	435.020,85
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 4" pada Kecamatan Sawangan	m	585.054,45
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1/2 " pada Kecamatan Sawangan	m	21.270,20
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " pada Kecamatan Sawangan	m	24.162,51
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" pada Kecamatan Sawangan	m	31.071,91
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) pada Kecamatan Sawangan	m	31.071,91
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) pada Kecamatan Sawangan	m	31.071,91
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1 ½ " pada Kecamatan Sawangan	m	47.036,35
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" pada Kecamatan Sawangan	m	57.641,48
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2 ½ " pada Kecamatan Sawangan	m	85.626,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" pada Kecamatan Sawangan	m	112.034,27
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 4" pada Kecamatan Sawangan	m	171.883,14
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah Ø 20 cm pada Kecamatan Sawangan	m	373.088,18
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah diameter 15 cm pada Kecamatan Sawangan	m	235.489,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 20 cm pada Kecamatan Sawangan	m	134.815,53
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 30 cm pada Kecamatan Sawangan	m	219.381,91



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 50 cm pada Kecamatan Sawangan	m	263.315,36
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 60 cm pada Kecamatan Sawangan	m	279.608,56
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 70 cm pada Kecamatan Sawangan	m	346.381,58
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 80 cm pada Kecamatan Sawangan	m	368.784,73
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 100 cm pada Kecamatan Sawangan	m	505.531,23
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 1" pada Kecamatan Sawangan	m	42.143,82
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" pada Kecamatan Sawangan	m	51.302,79
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" pada Kecamatan Sawangan	m	75.458,92
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air kotor) pada Kecamatan Sawangan	m	75.458,92
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air hujan) pada Kecamatan Sawangan	m	75.458,92
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" pada Kecamatan Sawangan	m	107.113,62
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air kotor) pada Kecamatan Sawangan	m	107.113,62
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air hujan) pada Kecamatan Sawangan	m	107.113,62
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe AW pada Kecamatan Sawangan	m	40.696,03
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe D pada Kecamatan Sawangan	m	32.496,53
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe AW pada Kecamatan Sawangan	m	72.527,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe D pada Kecamatan Sawangan	m	49.950,14
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe AW pada Kecamatan Sawangan	m	111.946,75
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe D pada Kecamatan Sawangan	m	71.965,56
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe AW pada Kecamatan Sawangan	m	228.367,92
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe D pada Kecamatan Sawangan	m	129.523,98
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe AW pada Kecamatan Sawangan	m	383.553,06
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe D pada Kecamatan Sawangan	m	227.743,87
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe AW pada Kecamatan Sawangan	m	586.715,74
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe D pada Kecamatan Sawangan	m	360.024,87
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe AW pada Kecamatan Sawangan	m	814.634,01
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe D pada Kecamatan Sawangan	m	500.770,26
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 63 mm pada Kecamatan Sawangan	m	53.143,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 100 mm pada Kecamatan Sawangan	m	138.347,30
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 125 mm pada Kecamatan Sawangan	m	173.525,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 150 mm pada Kecamatan Sawangan	m	278.625,91
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 200 mm pada Kecamatan Sawangan	m	430.910,98
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 250 mm pada Kecamatan Sawangan	m	667.283,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 300 mm pada Kecamatan Sawangan	m	1.052.791,65
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 400 mm pada Kecamatan Sawangan	m	1.725.088,55
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 450 mm pada Kecamatan Sawangan	m	2.511.939,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 500 mm pada Kecamatan Sawangan	m	3.099.372,82

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 600 mm pada Kecamatan Sawangan	m	3.872.438,93
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 800 mm pada Kecamatan Sawangan	m	8.368.900,52
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 900 mm pada Kecamatan Sawangan	m	10.684.285,22
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1000 mm pada Kecamatan Sawangan	m	13.199.280,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1200 mm pada Kecamatan Sawangan	m	18.993.953,15
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 63 mm pada Kecamatan Sawangan	m	207.765,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 100 mm pada Kecamatan Sawangan	m	330.418,19
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 125 mm pada Kecamatan Sawangan	m	404.635,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 150 mm pada Kecamatan Sawangan	m	553.559,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 200 mm pada Kecamatan Sawangan	m	998.563,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 250 mm pada Kecamatan Sawangan	m	1.197.423,97
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 300 mm pada Kecamatan Sawangan	m	1.496.162,23
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 400 mm pada Kecamatan Sawangan	m	2.276.121,63
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 450 mm pada Kecamatan Sawangan	m	2.852.323,11
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 500 mm pada Kecamatan Sawangan	m	3.339.438,50
9.1.2.18.03.06.002	(K3) Pemasangan 1 buah titik lampu (termasuk saklar dan lampu LED 12 watt setara Philips) pada Kecamatan Sawangan	ttk	519.466,50
9.1.2.18.03.06.001	(K3) Pemasangan 1 buah MCB pada Kecamatan Sawangan	ttk	499.376,00
9.1.2.18.03.06.002	Pemasangan dan instalasi lampu bermaterial SNI (termasuk saklar) pada Kecamatan Sawangan	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Taman pada Kecamatan Sawangan	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Hotel/Gedung tidak sederhana pada Kecamatan Sawangan	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak bermaterial SNI pada Kecamatan Sawangan	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak AC pada Kecamatan Sawangan	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Waterheater pada Kecamatan Sawangan	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Pompa Air pada Kecamatan Sawangan	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.003	Instalasi Kabel Antena TV/Telp pada Kecamatan Sawangan	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Panel Box MCB bermaterial SNI pada Kecamatan Sawangan	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.004	Instalasi Pembumian bermaterial SNI pada Kecamatan Sawangan	ttk	262.500,00

## Q. KECAMATAN SECANG

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter pada Kecamatan Secang	m2	601.551,55
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter pada Kecamatan Secang	m2	752.547,12
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter pada Kecamatan Secang	m2	255.635,97
9.1.2.18.03.02.001	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank pada Kecamatan Secang	m'	146.082,55
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan kantor sementara lantai plesteran pada Kecamatan Secang	m2	2.412.878,09
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan rumah jaga (konstruksi kayu ) pada Kecamatan Secang	m2	2.376.426,70
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan gudang semen dan peralatan pada Kecamatan Secang	m2	2.015.315,14
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan bedeng pekerja pada Kecamatan Secang	m2	2.009.694,52
9.1.2.18.03.02.004	(K3) Pembersihan lapangan dan perataan pada Kecamatan Secang	m2	13.351,50
9.1.2.18.03.04.003	(K3) Pembuatan steger/perancah dari bambu pada Kecamatan Secang	m2	339.275,62
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan kotak adukan ukuran 40cm x50cm x25cm pada Kecamatan Secang	bh	365.970,48
9.1.2.18.03.02.002	Pembuatan jalan sementara pada Kecamatan Secang	m2	161.414,69
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran beton bertulang pada Kecamatan Secang	m3	1.179.888,96
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran dinding tembok bata pada Kecamatan Secang	m3	589.944,48
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pagar kawat jaring galvanis panjang 240 cm pada Kecamatan Secang	m2	28.104,62
9.1.2.18.03.07.002	Pemasangan panel beton pracetak 5x45x240 cm untuk pagar pada Kecamatan Secang	m2	563.916,89
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 1 m pada Kecamatan Secang	m3	65.118,75
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 2 m pada Kecamatan Secang	m3	79.643,25
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 3 m pada Kecamatan Secang	m3	94.367,85
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah keras sedalam 1 m pada Kecamatan Secang	m3	86.691,60
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah cadas sedalam 1 m pada Kecamatan Secang	m3	131.238,00
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah lumpur sedalam 1 m pada Kecamatan Secang	m3	104.690,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengerjaan stripping tanah tebing setinggi 1 m pada Kecamatan Secang	m2	4.674,75
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pembuangan tanah sejauh 30 m pada Kecamatan Secang	m3	28.552,20
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan kembali galian tanah pada Kecamatan Secang	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pemadatan tanah (per 20 cm) pada Kecamatan Secang	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan pasir urug pada Kecamatan Secang	m3	389.787,90
9.1.2.18.03.02.005	Pemasangan lapisan pudel campuran 1KP : 3PP : 7TL pada Kecamatan Secang	m3	417.050,00
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan pada Kecamatan Secang	m2	55.286,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan sirtu padat pada Kecamatan Secang	m3	320.415,30
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan tanah urug pada Kecamatan Secang	m3	190.440,00
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Secang	m3	1.073.444,01
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Secang	m3	1.032.070,26
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Secang	m3	1.003.339,21

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Secang	m3	983.163,28
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Secang	m3	983.163,28
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Secang	m3	955.454,13
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 1KP : 2PP pada Kecamatan Secang	m3	976.796,37
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1 SP : 3 KP : 10 PP pada Kecamatan Secang	m2	881.300,63
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran ¼ SP : 1 KP : 4PP pada Kecamatan Secang	m3	864.731,16
9.1.2.18.03.03.002	(K3) Pemasangan batu kosong (anstamping) pada Kecamatan Secang	m3	636.502,64
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah pada Kecamatan Secang	m3	2.921.974,37
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi sumuran, diameter 100 cm pada Kecamatan Secang	m3	1.000.613,02
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Secang	m3	1.023.261,13
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Secang	m3	1.023.261,13
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 9,8 MPa (K 125) pada Kecamatan Secang	m3	1.055.836,95
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton keliling bangunan (K 125) pada Kecamatan Secang	m3	1.055.836,95
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton (K 125) pada Kecamatan Secang	m3	1.055.836,95
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 12,2 MPa (K 150) pada Kecamatan Secang	m3	1.081.399,56
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 0,87 pada Kecamatan Secang	m3	965.765,02
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton (bawah keramik) pada Kecamatan Secang	m3	965.765,02
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) pada Kecamatan Secang	m3	1.111.592,50
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) pada Kecamatan Secang	m3	1.140.620,58
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 19,3 MPa (K 225) pada Kecamatan Secang	m2	1.162.592,86
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 21,7 MPa (K 250) pada Kecamatan Secang	m3	1.176.763,44
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 24,0 MPa (K 275) pada Kecamatan Secang	m3	1.202.138,25
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 26,4 MPa (K 300) pada Kecamatan Secang	m3	1.209.377,88
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 28,8 MPa (K 325) pada Kecamatan Secang	m3	1.286.605,00
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 31,2 MPa (K 350) pada Kecamatan Secang	m3	1.296.648,33
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 150 mm pada Kecamatan Secang	m	80.819,70
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 200 mm pada Kecamatan Secang	m	106.764,85
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan PVC Waterstop lebar 230 mm – 320 mm pada Kecamatan Secang	m	143.984,60
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir pada Kecamatan Secang	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) pada Kecamatan Secang	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d19 besi beton U-39) pada Kecamatan Secang	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d16 besi beton U-39) pada Kecamatan Secang	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d13 besi beton U-39) pada Kecamatan Secang	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) pada Kecamatan Secang	kg	16.486,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) pada Kecamatan Secang	kg	16.486,40

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan jaring kawat baja (wiremesh) pada Kecamatan Secang	10 kg	21.075,94
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk pondasi pada Kecamatan Secang	m2	348.987,40
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk sloof pada Kecamatan Secang	m2	382.049,90
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk kolom pada Kecamatan Secang	m2	666.890,06
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk balok pada Kecamatan Secang	m2	700.613,81
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk lantai pada Kecamatan Secang	m2	807.604,06
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk dinding pada Kecamatan Secang	m2	751.949,81
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk tangga pada Kecamatan Secang	m2	600.064,14
9.1.2.18.03.03.002	Pembuatan pondasi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Secang	m3	5.355.339,09
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Secang	m3	6.687.704,37
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Secang	m3	6.687.704,37
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Secang	m3	12.278.804,27
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Secang	m3	12.278.804,27
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Secang	m3	9.708.687,67
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Secang	m3	9.125.015,52
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat lantai beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Secang	m3	1.023.261,13
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat tangga beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Secang	m3	1.023.261,13
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat meja beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Secang	m3	1.023.261,13
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat kanopi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Secang	m3	1.023.261,13
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat talang beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Secang	m3	1.023.261,13
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Secang	m3	8.764.237,52
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Secang	m3	9.273.006,72
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm pada Kecamatan Secang	m	101.731,35
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (15 x 15) cm pada Kecamatan Secang	m	101.731,35
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan ring balok beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Secang	m	335.332,93
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok / ring balok / gunungan beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Secang	m	335.332,93
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan bekisting lantai beton biasa dengan multipleks 12 mm pada Kecamatan Secang	m2	135.462,81
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan besi profil pada Kecamatan Secang	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka kuda-kuda baja IWF pada Kecamatan Secang	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu besi pelat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku pada Kecamatan Secang	m2	770.781,80
9.1.2.18.03.04.002	Pembuatan rangka jendela besi square tube (hollow) pada Kecamatan Secang	m2	927.908,13
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu rolling door besi pada Kecamatan Secang	m2	606.604,30
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu lipat (folding door) pada Kecamatan Secang	m2	816.851,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan sunscreen aluminium pada Kecamatan Secang	m2	207.535,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rolling door aluminium pada Kecamatan Secang	m2	770.661,00

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kusen pintu alluminium pada Kecamatan Secang	m'	185.671,18
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu alluminium strip lebar 8 cm pada Kecamatan Secang	m2	2.355.643,79
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu kaca rangka alluminium pada Kecamatan Secang	m2	841.629,17
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan venetions blinds dan Vertical blinds (tirai) pada Kecamatan Secang	m2	644.654,35
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan terali besi strip pada Kecamatan Secang	m2	902.256,87
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kawat nyamuk pada Kecamatan Secang	m2	322.448,91
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm pada Kecamatan Secang	m'	381.808,02
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang ½ lingkaran D-15 cm, seng plat bjls 30 lebar 45 cm pada Kecamatan Secang	m'	173.143,94
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, untuk partisi pada Kecamatan Secang	m2	309.970,23
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2 mm, modul 60 x 60 cm, plafon pada Kecamatan Secang	m2	366.490,82
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Secang	m2	211.931,55
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap jurai rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Secang	m2	240.140,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Secang	m2	294.478,32
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Secang	m2	283.868,29
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Secang	m2	275.656,36
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Secang	m2	272.977,90
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Secang	m2	275.390,14
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Secang	m2	252.912,54
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Secang	m2	142.554,07
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Secang	m2	136.893,50
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Secang	m2	134.010,06
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (rollag bata) pada Kecamatan Secang	m2	134.010,06
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (penebalan kolom) pada Kecamatan Secang	m2	134.010,06
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Secang	m2	132.218,60
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Secang	m2	131.831,90
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Secang	m2	129.660,49
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Secang	m2	127.148,40
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Secang	m2	430.524,74
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Secang	m2	438.747,52
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco pada Kecamatan Secang	m2	438.747,52
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Secang	m2	346.501,91
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Secang	m2	351.536,14
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Secang	m2	261.394,45
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Secang	m2	266.265,74
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Secang	m2	394.769,50

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :4PP pada Kecamatan Secang	m2	402.935,44
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata berongga ekspose 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Secang	m2	355.267,00
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Secang	m2	279.541,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Secang	m2	311.237,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm pada Kecamatan Secang	m2	69.662,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Secang	m2	63.780,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan trasraam 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Secang	m2	63.780,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Secang	m2	61.488,23
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm pada Kecamatan Secang	m2	59.714,95
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (penebalan dinding) pada Kecamatan Secang	m2	59.714,95
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) pada Kecamatan Secang	m2	59.714,95
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Secang	m2	58.994,50
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm pada Kecamatan Secang	m2	58.297,83
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 7PP tebal 15 mm pada Kecamatan Secang	m2	58.004,90
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Secang	m2	57.711,97
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1/2KP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Secang	m2	57.170,28
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2KP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Secang	m2	55.999,74
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 20 mm pada Kecamatan Secang	m2	85.366,88
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm pada Kecamatan Secang	m2	82.311,06
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 20 mm pada Kecamatan Secang	m2	79.820,03
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm pada Kecamatan Secang	m2	78.986,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm pada Kecamatan Secang	m2	77.930,55
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Secang	m2	38.170,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm pada Kecamatan Secang	m'	53.521,73
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP pada Kecamatan Secang	m'	53.521,73
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran ciprat 1SP : 2PP pada Kecamatan Secang	m2	45.083,97
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan bata merah pada Kecamatan Secang	m2	25.381,25
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan conblock ekspose pada Kecamatan Secang	m2	12.107,66
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Secang	m2	55.295,68
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian pada Kecamatan Secang	m2	32.455,01
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (interior) pada Kecamatan Secang	m2	32.455,01
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian & kolom) pada Kecamatan Secang	m2	32.455,01
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (kolom) pada Kecamatan Secang	m2	32.455,01
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian) pada Kecamatan Secang	m2	32.455,01
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (sopi sopi) pada Kecamatan Secang	m2	32.455,01

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 40cm x 40 cm pada Kecamatan Secang	m2	172.552,87
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 30 cm x30 cm pada Kecamatan Secang	m2	169.834,04
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Secang	m2	185.245,88
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Secang	m2	212.666,02
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 30 cm x 30 cm pada Kecamatan Secang	m2	225.347,99
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Secang	m2	235.558,38
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 60 cm x 60 cm pada Kecamatan Secang	m2	443.780,37
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Secang	m2	405.148,56
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (toilet) pada Kecamatan Secang	m2	405.148,56
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (utama) pada Kecamatan Secang	m2	405.148,56
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (tangga) pada Kecamatan Secang	m2	405.148,56
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin warna ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Secang	m	44.324,96
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin teraso ukuran 10cm x 30cm pada Kecamatan Secang	m	47.126,02
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin granit polos pada Kecamatan Secang	m	62.511,52
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik artistik 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Secang	m2	671.426,22
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik step nosing ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Secang	m2	909.740,72
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm pada Kecamatan Secang	m2	245.687,81
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (carport) pada Kecamatan Secang	m2	245.687,81
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Secang	m2	245.687,81
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (selasar) pada Kecamatan Secang	m2	245.687,81
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm pada Kecamatan Secang	m2	245.687,81
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Secang	m2	245.687,81
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (selasar) pada Kecamatan Secang	m2	245.687,81
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm pada Kecamatan Secang	m2	242.685,74
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Secang	m2	242.685,74
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan keramik ukuran 20cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Secang	m2	242.685,74
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint keramik ukuran 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Secang	m	72.094,76
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan kuku macan (kolom) pada Kecamatan Secang	m	72.094,76
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint internal cove artistik 20 cm pada Kecamatan Secang	m	385.349,87
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai marmer pada Kecamatan Secang	m2	1.291.566,02
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai karpet pada Kecamatan Secang	m2	369.719,94
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan underlayer (pelapis bawah karpet) pada Kecamatan Secang	m2	133.893,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai parquet kayu pada Kecamatan Secang	m2	331.461,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Secang	m2	690.622,51
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (selasar) pada Kecamatan Secang	m2	690.622,51



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Secang	m2	690.622,51
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Secang	m2	690.622,51
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm pada Kecamatan Secang	m2	262.018,77
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding granit ukuran 60cm x 60cm pada Kecamatan Secang	m2	536.088,38
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (selasar) pada Kecamatan Secang	m2	262.018,77
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik (kolom) pada Kecamatan Secang	m2	262.018,77
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Secang	m2	262.018,77
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (meja beton) pada Kecamatan Secang	m2	262.018,77
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding marmer pada Kecamatan Secang	m2	1.468.409,34
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu paras pada Kecamatan Secang	m2	906.656,64
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu tempel pada Kecamatan Secang	m2	196.953,69
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan lantai vinyl (setara TACO) pada Kecamatan Secang	m2	281.829,06
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara StarWall) pada Kecamatan Secang	m2	280.772,50
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan floor harderner pada Kecamatan Secang	m2	53.909,70
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan plint vinyl pada Kecamatan Secang	m	64.194,38
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 6 cm pada Kecamatan Secang	m2	209.911,20
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 8 cm pada Kecamatan Secang	m2	273.083,47
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 6 cm pada Kecamatan Secang	m2	225.926,54
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 8 cm pada Kecamatan Secang	m2	300.706,26
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm pada Kecamatan Secang	m2	43.165,06
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Secang	m2	43.165,06
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (selasar) pada Kecamatan Secang	m2	43.165,06
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (tritisasi) pada Kecamatan Secang	m2	43.165,06
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 30) cm pada Kecamatan Secang	m2	130.001,58
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 60) cm pada Kecamatan Secang	m2	147.220,53
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm pada Kecamatan Secang	m2	119.676,19
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 4 mm pada Kecamatan Secang	m2	57.869,81
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm pada Kecamatan Secang	m2	383.042,46
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm pada Kecamatan Secang	m2	46.316,87
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Secang	m2	46.316,87
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (selasar) pada Kecamatan Secang	m2	46.316,87
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (tritisasi) pada Kecamatan Secang	m2	46.316,87
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil pada Kecamatan Secang	m	35.776,85
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Secang	m	35.776,85
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (selasar) pada Kecamatan Secang	m	35.776,85

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (tritisan) pada Kecamatan Secang	m	35.776,85
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm berikut rangka aluminium pada Kecamatan Secang	m2	239.960,15
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil pada Kecamatan Secang	m	16.590,79
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Secang	m	16.590,79
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (selasar) pada Kecamatan Secang	m	16.590,79
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (tritisan) pada Kecamatan Secang	m	16.590,79
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Secang	m2	124.095,93
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng keramik (setara KIA) pada Kecamatan Secang	m2	203.359,68
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Secang	m2	157.210,06
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Secang	m	133.267,34
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng keramik (Setara KIA) pada Kecamatan Secang	m	188.984,84
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Secang	m	131.944,84
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan roof light fibreglass pada Kecamatan Secang	m2	116.430,43
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,5 m x 5 mm pada Kecamatan Secang	m2	85.570,35
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,25 m x 5 mm pada Kecamatan Secang	m2	90.630,35
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,00 m x 5 mm pada Kecamatan Secang	m2	90.099,28
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 1,80 m x 5 mm pada Kecamatan Secang	m2	94.066,78
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 3,00 m x 4 mm pada Kecamatan Secang	m2	67.651,28
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,70 m x 4 mm pada Kecamatan Secang	m2	82.666,95
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,40 m x 4 mm pada Kecamatan Secang	m2	68.709,28
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,10 m x 4 mm pada Kecamatan Secang	m2	68.907,66
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 1,50 m x 4 mm pada Kecamatan Secang	m2	84.737,98
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 3,00 m x 6 mm pada Kecamatan Secang	m2	92.838,29
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,70 m x 6 mm pada Kecamatan Secang	m2	89.141,91
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,40 m x 6 mm pada Kecamatan Secang	m2	95.148,70
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,10 m x 6 mm pada Kecamatan Secang	m2	83.972,25
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 1,80 m x 6 mm pada Kecamatan Secang	m2	69.316,31
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 0,92 m pada Kecamatan Secang	m	123.175,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,05 m pada Kecamatan Secang	m	132.490,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,08 m pada Kecamatan Secang	m	137.682,37
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 0,92 m pada Kecamatan Secang	m	77.635,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,05 m pada Kecamatan Secang	m	81.775,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,08 m pada Kecamatan Secang	m	86.329,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 0,92 m pada Kecamatan Secang	m	73.192,21
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 1,05 m pada Kecamatan Secang	m	73.150,12

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng beton pada Kecamatan Secang	m2	138.679,59
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng aspal pada Kecamatan Secang	m2	409.550,93
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap pelana pada Kecamatan Secang	m2	102.874,40
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap jurai pada Kecamatan Secang	m2	140.274,70
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap sirap kayu pada Kecamatan Secang	m2	157.893,39
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng beton pada Kecamatan Secang	m	169.880,40
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng aspal pada Kecamatan Secang	m	218.563,54
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng metal pada Kecamatan Secang	m	162.614,89
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok sirap pada Kecamatan Secang	m	87.073,98
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap seng gelombang pada Kecamatan Secang	m2	89.638,02
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok atap seng pada Kecamatan Secang	m	51.643,28
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Secang	m3	26.274.695,44
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Secang	m3	26.274.695,44
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Secang	m3	26.274.695,44
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Secang	m3	26.274.695,44
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Secang	m3	26.274.695,44
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Secang	m3	26.274.695,44
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 Kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Secang	m3	26.274.695,44
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Secang	m3	26.274.695,44
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Secang	m3	26.274.695,44
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Secang	m3	26.274.695,44
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m3	16.068.571,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m3	16.068.571,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m3	365.970,48
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m3	365.970,48
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m3	365.970,48
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m3	365.970,48
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m3	365.970,48
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m3	365.970,48
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m3	365.970,48
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m3	365.970,48
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp standar, kayu kelas II pada Kecamatan Secang	m2	650.863,49
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp sederhana, kayu kelas III pada Kecamatan Secang	m2	412.813,49
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Secang	m2	1.029.296,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Secang	m2	1.029.296,00

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Secang	m2	1.029.296,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Secang	m2	1.029.296,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Secang	m2	1.029.296,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Secang	m2	1.029.296,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Secang	m2	1.029.296,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	935.398,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	935.398,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	935.398,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	935.398,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	935.398,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	935.398,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	935.398,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Secang	m2	701.502,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Secang	m2	701.502,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Secang	m2	701.502,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Secang	m2	701.502,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Secang	m2	701.502,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Secang	m2	701.502,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Secang	m2	701.502,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Secang	m2	701.502,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Secang	m2	701.502,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Secang	m2	701.502,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	645.163,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	645.163,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	645.163,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	645.163,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	645.163,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	645.163,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	645.163,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	645.163,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	645.163,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	645.163,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Secang	m2	1.387.164,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	1.236.928,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm) pada Kecamatan Secang	m2	760.358,09

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Secang	m2	869.953,09
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	809.858,69
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Secang	m2	1.209.066,01
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	1.068.219,76
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap, rangka expose kayu kelas I pada Kecamatan Secang	m2	855.716,38
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap lapis formika, rangka expose kayu kelas II pada Kecamatan Secang	m2	1.031.777,64
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Secang	m3	25.308.447,36
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m3	14.397.822,36
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda expose, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Secang	m3	28.557.430,81
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi gordeng, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m3	15.458.253,46
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	224.709,14
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng sokka, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	224.709,14
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng beton, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	824.991,89
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	824.991,89
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap sirap, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	182.832,41
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	231.836,55
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Secang	m2	160.553,80
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	6.687.704,37
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	6.687.704,37
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	6.687.704,37
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	12.278.804,27
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	12.278.804,27
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	12.278.804,27
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	9.708.687,67
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	9.708.687,67
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	9.708.687,67
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	241.020,16
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Secang	m2	165.571,54
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Secang	m	194.755,95
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m	169.403,63
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Secang	m	196.342,95
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m	171.916,38
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	381.934,26
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Secang	m2	252.329,26
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	564.202,02

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Secang	m2	531.639,88
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari papan kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Secang	m2	363.128,60
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm pada Kecamatan Secang	m2	64.918,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam antik pada Kecamatan Secang	bh	359.035,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam biasa pada Kecamatan Secang	bh	206.627,40
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci kamar mandi pada Kecamatan Secang	bh	164.483,35
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci silinder pada Kecamatan Secang	bh	331.779,60
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel pintu pada Kecamatan Secang	bh	36.403,94
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel jendela pada Kecamatan Secang	bh	47.497,88
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel boven pada Kecamatan Secang	bh	47.497,88
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel angin/ engsel salon pada Kecamatan Secang	bh	57.982,43
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan spring knip pada Kecamatan Secang	bh	42.383,94
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kait angin pada Kecamatan Secang	bh	57.167,19
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door closer pada Kecamatan Secang	bh	315.945,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot (gerendel) pada Kecamatan Secang	bh	44.476,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot pintu (gerendel) pada Kecamatan Secang	bh	44.476,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot jendela (gerendel) pada Kecamatan Secang	bh	44.476,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot boven (gerendel) pada Kecamatan Secang	bh	44.476,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door holder pada Kecamatan Secang	bh	94.163,15
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door stop pada Kecamatan Secang	bh	46.872,85
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan rel pintu sorong pada Kecamatan Secang	bh	505.085,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci lemari pada Kecamatan Secang	bh	54.674,57
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 3 mm pada Kecamatan Secang	m2	163.918,82
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 5 mm pada Kecamatan Secang	m2	286.845,19
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 8 mm pada Kecamatan Secang	m2	249.591,52
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca buram tebal 5 mm pada Kecamatan Secang	m2	239.054,07
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 5 mm pada Kecamatan Secang	m2	236.821,80
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 8 mm pada Kecamatan Secang	m2	350.671,80
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca patri tebal 5 mm pada Kecamatan Secang	m2	3.200.093,50
9.1.2.18.03.04.007	Pengikisan/pengerokan permukaan cat lama pada Kecamatan Secang	m2	14.933,04
9.1.2.18.03.04.007	Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat pada Kecamatan Secang	m2	13.686,15
9.1.2.18.03.04.007	Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual pada Kecamatan Secang	m2	14.186,40
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Secang	m2	51.878,34
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup) pada Kecamatan Secang	m2	67.576,19
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan teak oil pada Kecamatan Secang	m2	39.026,40

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan politur pada Kecamatan Secang	m2	56.955,48
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan cat residu dan ter pada Kecamatan Secang	m2	17.882,79
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan vernis pada Kecamatan Secang	m2	41.881,85
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Secang	m2	43.698,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Secang	m2	23.962,54
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Secang	m2	23.962,54
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Secang	m2	35.521,32
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Secang	m2	35.521,32
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Secang	m2	20.318,33
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Secang	m2	20.318,33
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Secang	m2	31.924,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Secang	m2	16.858,21
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Secang	m2	26.262,78
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Secang	m2	14.335,30
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kalkarium pada Kecamatan Secang	m2	7.808,16
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kapur sirih pada Kecamatan Secang	m2	21.052,42
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok lama dengan kapur sirih (pemeliharaan) pada Kecamatan Secang	m2	14.703,33
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara Star Wall) pada Kecamatan Secang	m2	275.320,93
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi pada Kecamatan Secang	m2	26.879,53
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi dengan perancah pada Kecamatan Secang	m2	69.406,53
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual 4 lapis pada Kecamatan Secang	m2	62.397,16
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual sistem 1 lapis cat mutakhir pada Kecamatan Secang	m2	36.234,78
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Secang	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Secang	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Secang	m2	17.688,17
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Secang	m2	983.163,28
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond dalam ruangan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Secang	m2	983.163,28
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond selasar setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Secang	m2	983.163,28
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond tritisan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Secang	m2	983.163,28
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan kloset duduk / monoblock + jet spray pada Kecamatan Secang	bh	2.715.189,10
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kloset jongkok porselen (setara Toto) pada Kecamatan Secang	bh	567.568,64
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir pada Kecamatan Secang	bh	3.206.203,48
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan wastafel pada Kecamatan Secang	bh	837.055,22
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan bathtub pada Kecamatan Secang	bh	6.803.665,65
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan bak mandi fiberglass pada Kecamatan Secang	bh	1.564.517,50

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan floor drain pada Kecamatan Secang	bh	57.938,15
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 30cm x 30cm tinggi 35cm pada Kecamatan Secang	bh	428.126,08
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 45cm x 45cm tinggi 50cm pada Kecamatan Secang	bh	639.697,22
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 60cm x 60cm tinggi 65cm pada Kecamatan Secang	bh	777.347,25
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter ½" pada Kecamatan Secang	m	79.628,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 1/2" pada Kecamatan Secang	bh	113.109,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 3/4" pada Kecamatan Secang	bh	148.552,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3/4" pada Kecamatan Secang	m	86.127,01
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1" pada Kecamatan Secang	m	140.973,73
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1 ½" pada Kecamatan Secang	m	217.592,02
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3" pada Kecamatan Secang	m	435.020,85
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 4" pada Kecamatan Secang	m	585.054,45
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1/2 " pada Kecamatan Secang	m	21.645,13
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " pada Kecamatan Secang	m	25.930,03
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" pada Kecamatan Secang	m	28.608,09
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) pada Kecamatan Secang	m	28.608,09
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) pada Kecamatan Secang	m	28.608,09
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1 ½ " pada Kecamatan Secang	m	38.627,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" pada Kecamatan Secang	m	45.590,20
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2 ½ " pada Kecamatan Secang	m	85.626,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" pada Kecamatan Secang	m	112.034,27
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 4" pada Kecamatan Secang	m	171.883,14
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah Ø 20 cm pada Kecamatan Secang	m	348.041,35
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah diameter 15 cm pada Kecamatan Secang	m	221.868,94
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 20 cm pada Kecamatan Secang	m	141.323,22
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 30 cm pada Kecamatan Secang	m	225.810,05
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 50 cm pada Kecamatan Secang	m	274.544,17
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 60 cm pada Kecamatan Secang	m	282.690,77
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 70 cm pada Kecamatan Secang	m	368.957,45
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 80 cm pada Kecamatan Secang	m	404.744,30
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 100 cm pada Kecamatan Secang	m	402.998,60
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 1" pada Kecamatan Secang	m	45.571,74
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" pada Kecamatan Secang	m	49.642,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" pada Kecamatan Secang	m	109.845,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air kotor) pada Kecamatan Secang	m	109.845,24



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air hujan) pada Kecamatan Secang	m	109.845,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" pada Kecamatan Secang	m	93.883,99
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air kotor) pada Kecamatan Secang	m	93.883,99
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air hujan) pada Kecamatan Secang	m	93.883,99
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe AW pada Kecamatan Secang	m	33.256,97
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe D pada Kecamatan Secang	m	31.471,59
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe AW pada Kecamatan Secang	m	72.527,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe D pada Kecamatan Secang	m	71.176,26
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe AW pada Kecamatan Secang	m	111.946,75
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe D pada Kecamatan Secang	m	63.799,13
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe AW pada Kecamatan Secang	m	228.367,92
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe D pada Kecamatan Secang	m	118.910,92
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe AW pada Kecamatan Secang	m	383.553,06
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe D pada Kecamatan Secang	m	209.989,31
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe AW pada Kecamatan Secang	m	586.715,74
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe D pada Kecamatan Secang	m	333.376,49
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe AW pada Kecamatan Secang	m	814.634,01
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe D pada Kecamatan Secang	m	447.539,64
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 63 mm pada Kecamatan Secang	m	53.143,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 100 mm pada Kecamatan Secang	m	138.347,30
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 125 mm pada Kecamatan Secang	m	173.525,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 150 mm pada Kecamatan Secang	m	278.625,91
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 200 mm pada Kecamatan Secang	m	430.910,98
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 250 mm pada Kecamatan Secang	m	667.283,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 300 mm pada Kecamatan Secang	m	1.052.791,65
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 400 mm pada Kecamatan Secang	m	1.725.088,55
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 450 mm pada Kecamatan Secang	m	2.511.939,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 500 mm pada Kecamatan Secang	m	3.099.372,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 600 mm pada Kecamatan Secang	m	3.872.438,93
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 800 mm pada Kecamatan Secang	m	8.368.900,52
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 900 mm pada Kecamatan Secang	m	10.684.285,22
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1000 mm pada Kecamatan Secang	m	13.199.280,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1200 mm pada Kecamatan Secang	m	18.993.953,15
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 63 mm pada Kecamatan Secang	m	207.765,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 100 mm pada Kecamatan Secang	m	330.418,19

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 125 mm pada Kecamatan Secang	m	404.635,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 150 mm pada Kecamatan Secang	m	553.559,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 200 mm pada Kecamatan Secang	m	998.563,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 250 mm pada Kecamatan Secang	m	1.197.423,97
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 300 mm pada Kecamatan Secang	m	1.496.162,23
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 400 mm pada Kecamatan Secang	m	2.276.121,63
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 450 mm pada Kecamatan Secang	m	2.852.323,11
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 500 mm pada Kecamatan Secang	m	3.339.438,50
9.1.2.18.03.06.002	(K3) Pemasangan 1 buah titik lampu (termasuk saklar dan lampu LED 12 watt setara Philips) pada Kecamatan Secang	ttk	549.884,00
9.1.2.18.03.06.001	(K3) Pemasangan 1 buah MCB pada Kecamatan Secang	ttk	523.181,00
9.1.2.18.03.06.002	Pemasangan dan instalasi lampu bermaterial SNI (termasuk saklar) pada Kecamatan Secang	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Taman pada Kecamatan Secang	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Hotel/Gedung tidak sederhana pada Kecamatan Secang	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak bermaterial SNI pada Kecamatan Secang	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak AC pada Kecamatan Secang	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Waterheater pada Kecamatan Secang	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Pompa Air pada Kecamatan Secang	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.003	Instalasi Kabel Antena TV/Telp pada Kecamatan Secang	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Panel Box MCB bermaterial SNI pada Kecamatan Secang	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.004	Instalasi Pembumian bermaterial SNI pada Kecamatan Secang	ttk	262.500,00

## R. KECAMATAN SRUMBUNG

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter pada Kecamatan Srumbung	m2	600.784,50
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter pada Kecamatan Srumbung	m2	752.004,90
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter pada Kecamatan Srumbung	m2	257.200,49
9.1.2.18.03.02.001	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank pada Kecamatan Srumbung	m'	145.942,36
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan kantor sementara lantai plesteran pada Kecamatan Srumbung	m2	2.388.180,40
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan rumah jaga (konstruksi kayu ) pada Kecamatan Srumbung	m2	2.367.155,98
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan gudang semen dan peralatan pada Kecamatan Srumbung	m2	2.006.263,95
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan bedeng pekerja pada Kecamatan Srumbung	m2	1.999.373,73
9.1.2.18.03.02.004	(K3) Pembersihan lapangan dan perataan pada Kecamatan Srumbung	m2	13.351,50
9.1.2.18.03.04.003	(K3) Pembuatan steger/perancah dari bambu pada Kecamatan Srumbung	m2	339.275,62
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan kotak adukan ukuran 40cm x50cm x25cm pada Kecamatan Srumbung	bh	365.409,74
9.1.2.18.03.02.002	Pembuatan jalan sementara pada Kecamatan Srumbung	m2	145.870,03
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran beton bertulang pada Kecamatan Srumbung	m3	1.179.888,96
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran dinding tembok bata pada Kecamatan Srumbung	m3	589.944,48
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pagar kawat jaring galvanis panjang 240 cm pada Kecamatan Srumbung	m2	28.104,62
9.1.2.18.03.07.002	Pemasangan panel beton pracetak 5x45x240 cm untuk pagar pada Kecamatan Srumbung	m2	557.427,11
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 1 m pada Kecamatan Srumbung	m3	65.118,75
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 2 m pada Kecamatan Srumbung	m3	79.643,25
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 3 m pada Kecamatan Srumbung	m3	94.367,85
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah keras sedalam 1 m pada Kecamatan Srumbung	m3	86.691,60
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah cadas sedalam 1 m pada Kecamatan Srumbung	m3	131.238,00
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah lumpur sedalam 1 m pada Kecamatan Srumbung	m3	104.690,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengerjaan stripping tanah tebing setinggi 1 m pada Kecamatan Srumbung	m2	4.674,75
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pembuangan tanah sejauh 30 m pada Kecamatan Srumbung	m3	28.552,20
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan kembali galian tanah pada Kecamatan Srumbung	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pemadatan tanah (per 20 cm) pada Kecamatan Srumbung	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan pasir urug pada Kecamatan Srumbung	m3	303.296,40
9.1.2.18.03.02.005	Pemasangan lapisan pudel campuran 1KP : 3PP : 7TL pada Kecamatan Srumbung	m3	371.546,74
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan pada Kecamatan Srumbung	m2	55.286,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan sirtu padat pada Kecamatan Srumbung	m3	207.897,00
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan tanah urug pada Kecamatan Srumbung	m3	190.440,00
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Srumbung	m3	964.495,80
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Srumbung	m3	920.112,70
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Srumbung	m3	889.324,90
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Srumbung	m3	867.688,80
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Srumbung	m3	867.688,80

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Srumbung	m3	838.011,90
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 1KP : 2PP pada Kecamatan Srumbung	m3	886.289,76
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1 SP : 3 KP : 10 PP pada Kecamatan Srumbung	m2	776.012,44
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran ¼ SP : 1 KP : 4PP pada Kecamatan Srumbung	m3	756.312,48
9.1.2.18.03.03.002	(K3) Pemasangan batu kosong (anstamping) pada Kecamatan Srumbung	m3	557.755,70
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah pada Kecamatan Srumbung	m3	2.869.109,29
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi sumuran, diameter 100 cm pada Kecamatan Srumbung	m3	952.746,99
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Srumbung	m3	963.912,89
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Srumbung	m3	963.912,89
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 9,8 MPa (K 125) pada Kecamatan Srumbung	m3	999.059,65
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton keliling bangunan (K 125) pada Kecamatan Srumbung	m3	999.059,65
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton (K 125) pada Kecamatan Srumbung	m3	999.059,65
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 12,2 MPa (K 150) pada Kecamatan Srumbung	m3	1.026.176,19
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 0,87 pada Kecamatan Srumbung	m3	905.433,36
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton (bawah keramik) pada Kecamatan Srumbung	m3	905.433,36
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) pada Kecamatan Srumbung	m3	1.058.764,70
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) pada Kecamatan Srumbung	m3	1.089.355,72
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 19,3 MPa (K 225) pada Kecamatan Srumbung	m2	1.113.459,07
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 21,7 MPa (K 250) pada Kecamatan Srumbung	m3	1.127.710,33
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 24,0 MPa (K 275) pada Kecamatan Srumbung	m3	1.152.858,99
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 26,4 MPa (K 300) pada Kecamatan Srumbung	m3	1.160.161,31
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 28,8 MPa (K 325) pada Kecamatan Srumbung	m3	1.237.250,36
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 31,2 MPa (K 350) pada Kecamatan Srumbung	m3	1.247.303,48
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 150 mm pada Kecamatan Srumbung	m	80.819,70
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 200 mm pada Kecamatan Srumbung	m	106.764,85
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan PVC Waterstop lebar 230 mm – 320 mm pada Kecamatan Srumbung	m	143.984,60
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir pada Kecamatan Srumbung	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) pada Kecamatan Srumbung	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d19 besi beton U-39) pada Kecamatan Srumbung	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d16 besi beton U-39) pada Kecamatan Srumbung	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d13 besi beton U-39) pada Kecamatan Srumbung	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) pada Kecamatan Srumbung	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) pada Kecamatan Srumbung	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan jaring kawat baja (wiremesh) pada Kecamatan Srumbung	10 kg	21.874,73
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk pondasi pada Kecamatan Srumbung	m2	346.884,62
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk sloof pada Kecamatan Srumbung	m2	379.947,12
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk kolom pada Kecamatan Srumbung	m2	653.440,24

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk balok pada Kecamatan Srumbung	m2	687.163,99
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk lantai pada Kecamatan Srumbung	m2	794.154,24
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk dinding pada Kecamatan Srumbung	m2	738.499,99
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk tangga pada Kecamatan Srumbung	m2	586.614,31
9.1.2.18.03.03.002	Pembuatan pondasi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Srumbung	m3	5.288.113,77
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Srumbung	m3	6.615.387,42
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Srumbung	m3	6.615.387,42
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Srumbung	m3	12.082.833,57
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Srumbung	m3	12.082.833,57
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Srumbung	m3	9.542.790,62
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Srumbung	m3	8.960.705,47
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat lantai beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Srumbung	m3	963.912,89
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat tangga beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Srumbung	m3	963.912,89
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat meja beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Srumbung	m3	963.912,89
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat kanopi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Srumbung	m3	963.912,89
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat talang beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Srumbung	m3	963.912,89
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Srumbung	m3	8.599.927,47
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Srumbung	m3	9.117.636,77
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm pada Kecamatan Srumbung	m	100.124,77
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (15 x 15) cm pada Kecamatan Srumbung	m	100.124,77
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan ring balok beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Srumbung	m	325.701,16
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok / ring balok / gunungan beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Srumbung	m	325.701,16
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan bekisting lantai beton biasa dengan multipleks 12 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	119.537,33
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan besi profil pada Kecamatan Srumbung	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka kuda-kuda baja IWF pada Kecamatan Srumbung	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu besi pelat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku pada Kecamatan Srumbung	m2	768.456,44
9.1.2.18.03.04.002	Pembuatan rangka jendela besi square tube (hollow) pada Kecamatan Srumbung	m2	927.908,13
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu rolling door besi pada Kecamatan Srumbung	m2	606.604,30
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu lipat (folding door) pada Kecamatan Srumbung	m2	816.851,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan sunscreen alluminium pada Kecamatan Srumbung	m2	207.535,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rolling door alluminium pada Kecamatan Srumbung	m2	770.661,00
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kusen pintu alluminium pada Kecamatan Srumbung	m'	185.142,18
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu alluminium strip lebar 8 cm pada Kecamatan Srumbung	m2	2.355.643,79
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu kaca rangka alluminium pada Kecamatan Srumbung	m2	841.629,17
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan venetions blinds dan Vertical blinds (tirai) pada Kecamatan Srumbung	m2	644.654,35
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan terali besi strip pada Kecamatan Srumbung	m2	902.256,87
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kawat nyamuk pada Kecamatan Srumbung	m2	322.448,91

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm pada Kecamatan Srumbung	m'	381.702,88
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang ½ lingkaran D-15 cm, seng plat bjls 30 lebar 45 cm pada Kecamatan Srumbung	m'	173.073,85
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, untuk partisi pada Kecamatan Srumbung	m2	309.970,23
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2 mm, modul 60 x 60 cm, plafon pada Kecamatan Srumbung	m2	366.490,82
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Srumbung	m2	211.931,55
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap jurai rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Srumbung	m2	240.140,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Srumbung	m2	313.715,40
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Srumbung	m2	302.114,43
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Srumbung	m2	293.840,87
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Srumbung	m2	290.238,38
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Srumbung	m2	290.439,40
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Srumbung	m2	271.728,60
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Srumbung	m2	152.477,58
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Srumbung	m2	146.707,25
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Srumbung	m2	143.553,35
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (rollag bata) pada Kecamatan Srumbung	m2	143.553,35
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (penebalan kolom) pada Kecamatan Srumbung	m2	143.553,35
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Srumbung	m2	141.579,12
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Srumbung	m2	140.766,58
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Srumbung	m2	138.527,85
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Srumbung	m2	136.144,04
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Srumbung	m2	339.059,58
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Srumbung	m2	342.362,66
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco pada Kecamatan Srumbung	m2	342.362,66
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Srumbung	m2	275.788,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Srumbung	m2	277.478,79
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Srumbung	m2	212.355,62
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Srumbung	m2	214.536,16
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Srumbung	m2	457.885,15
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :4PP pada Kecamatan Srumbung	m2	466.318,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata berongga ekspose 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Srumbung	m2	350.935,15
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Srumbung	m2	279.541,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Srumbung	m2	311.237,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	67.404,70
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	61.200,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan trasraam 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	61.200,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	58.627,11

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	56.779,00
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (penebalan dinding) pada Kecamatan Srumbung	m2	56.779,00
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) pada Kecamatan Srumbung	m2	56.779,00
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	55.855,57
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	55.063,77
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 7PP tebal 15 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	54.668,07
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	54.272,38
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1/2KP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	55.532,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2KP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	53.636,43
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 20 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	81.889,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	78.457,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 20 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	75.905,43
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	74.762,36
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	73.618,46
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	35.031,37
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm pada Kecamatan Srumbung	m'	52.007,60
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP pada Kecamatan Srumbung	m'	52.007,60
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran ciprat 1SP : 2PP pada Kecamatan Srumbung	m2	44.276,98
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan bata merah pada Kecamatan Srumbung	m2	25.299,04
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan conblock ekspose pada Kecamatan Srumbung	m2	12.065,34
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Srumbung	m2	53.742,54
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian pada Kecamatan Srumbung	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (interior) pada Kecamatan Srumbung	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian & kolom) pada Kecamatan Srumbung	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (kolom) pada Kecamatan Srumbung	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian) pada Kecamatan Srumbung	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (sopi sopi) pada Kecamatan Srumbung	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 40cm x 40 cm pada Kecamatan Srumbung	m2	167.098,22
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 30 cm x30 cm pada Kecamatan Srumbung	m2	164.374,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Srumbung	m2	179.775,36
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Srumbung	m2	207.370,07
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 30 cm x 30 cm pada Kecamatan Srumbung	m2	220.046,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Srumbung	m2	230.352,36
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 60 cm x 60 cm pada Kecamatan Srumbung	m2	438.669,57
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Srumbung	m2	400.037,76
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (toilet) pada Kecamatan Srumbung	m2	400.037,76
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (utama) pada Kecamatan Srumbung	m2	400.037,76

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (tangga) pada Kecamatan Srumbung	m2	400.037,76
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin warna ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Srumbung	m	43.974,90
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin teraso ukuran 10cm x 30cm pada Kecamatan Srumbung	m	46.775,95
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin granit polos pada Kecamatan Srumbung	m	62.161,46
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik artistik 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Srumbung	m2	533.565,78
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik step nosing ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Srumbung	m2	905.056,03
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm pada Kecamatan Srumbung	m2	217.134,38
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (carport) pada Kecamatan Srumbung	m2	217.134,38
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Srumbung	m2	217.134,38
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (selasar) pada Kecamatan Srumbung	m2	217.134,38
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm pada Kecamatan Srumbung	m2	224.209,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Srumbung	m2	224.209,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (selasar) pada Kecamatan Srumbung	m2	224.209,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm pada Kecamatan Srumbung	m2	237.643,71
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Srumbung	m2	237.643,71
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan keramik ukuran 20cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Srumbung	m2	237.643,71
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint keramik ukuran 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Srumbung	m	58.407,28
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan kuku macan (kolom) pada Kecamatan Srumbung	m	58.407,28
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint internal cove artistik 20 cm pada Kecamatan Srumbung	m	384.999,81
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai marmer pada Kecamatan Srumbung	m2	1.286.189,39
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai karpet pada Kecamatan Srumbung	m2	372.312,04
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan underlayer (pelapis bawah karpet) pada Kecamatan Srumbung	m2	136.485,85
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai parquet kayu pada Kecamatan Srumbung	m2	335.904,65
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Srumbung	m2	555.849,97
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (selasar) pada Kecamatan Srumbung	m2	555.849,97
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Srumbung	m2	555.849,97
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Srumbung	m2	555.849,97
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm pada Kecamatan Srumbung	m2	264.877,49
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding granit ukuran 60cm x 60cm pada Kecamatan Srumbung	m2	534.277,35
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (selasar) pada Kecamatan Srumbung	m2	264.877,49
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik (kolom) pada Kecamatan Srumbung	m2	264.877,49
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Srumbung	m2	264.877,49
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (meja beton) pada Kecamatan Srumbung	m2	264.877,49
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding marmer pada Kecamatan Srumbung	m2	1.444.127,84
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu paras pada Kecamatan Srumbung	m2	902.304,95
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu tempel pada Kecamatan Srumbung	m2	192.602,00
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan lantai vinyl (setara TACO) pada Kecamatan Srumbung	m2	284.421,16



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara StarWall) pada Kecamatan Srumbung	m2	280.772,50
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan floor hardener pada Kecamatan Srumbung	m2	53.909,70
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan plint vinyl pada Kecamatan Srumbung	m	64.786,86
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 6 cm pada Kecamatan Srumbung	m2	203.561,22
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 8 cm pada Kecamatan Srumbung	m2	264.193,49
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 6 cm pada Kecamatan Srumbung	m2	219.576,56
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 8 cm pada Kecamatan Srumbung	m2	291.816,28
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm pada Kecamatan Srumbung	m2	44.660,85
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Srumbung	m2	44.660,85
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (selasar) pada Kecamatan Srumbung	m2	44.660,85
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (tritisan) pada Kecamatan Srumbung	m2	44.660,85
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 30) cm pada Kecamatan Srumbung	m2	129.651,12
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 60) cm pada Kecamatan Srumbung	m2	145.335,97
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm pada Kecamatan Srumbung	m2	118.135,48
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 4 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	55.229,44
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	382.972,37
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	45.059,97
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Srumbung	m2	45.059,97
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (selasar) pada Kecamatan Srumbung	m2	45.059,97
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (tritisan) pada Kecamatan Srumbung	m2	45.059,97
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil pada Kecamatan Srumbung	m	33.634,40
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Srumbung	m	33.634,40
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (selasar) pada Kecamatan Srumbung	m	33.634,40
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (tritisan) pada Kecamatan Srumbung	m	33.634,40
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm berikut rangka aluminium pada Kecamatan Srumbung	m2	238.452,50
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil pada Kecamatan Srumbung	m	15.826,39
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Srumbung	m	15.826,39
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (selasar) pada Kecamatan Srumbung	m	15.826,39
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (tritisan) pada Kecamatan Srumbung	m	15.826,39
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Srumbung	m2	107.564,68
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng keramik (setara KIA) pada Kecamatan Srumbung	m2	203.359,68
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Srumbung	m2	147.291,31
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Srumbung	m	129.361,20
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng keramik (Setara KIA) pada Kecamatan Srumbung	m	185.078,70
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Srumbung	m	129.361,20
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan roof light fibreglass pada Kecamatan Srumbung	m2	116.079,97
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,5 m x 5 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	85.405,30

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,25 m x 5 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	90.465,30
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,00 m x 5 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	89.934,23
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 1,80 m x 5 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	93.901,73
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 3,00 m x 4 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	64.246,11
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,70 m x 4 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	70.448,63
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,40 m x 4 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	65.634,73
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,10 m x 4 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	67.056,42
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 1,50 m x 4 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	84.572,93
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 3,00 m x 6 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	92.673,24
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,70 m x 6 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	88.976,86
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,40 m x 6 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	94.983,65
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,10 m x 6 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	83.807,20
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 1,80 m x 6 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	69.151,26
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 0,92 m pada Kecamatan Srumbung	m	123.175,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,05 m pada Kecamatan Srumbung	m	132.490,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,08 m pada Kecamatan Srumbung	m	137.682,37
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 0,92 m pada Kecamatan Srumbung	m	77.635,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,05 m pada Kecamatan Srumbung	m	81.775,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,08 m pada Kecamatan Srumbung	m	86.329,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 0,92 m pada Kecamatan Srumbung	m	73.192,21
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 1,05 m pada Kecamatan Srumbung	m	73.150,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng beton pada Kecamatan Srumbung	m2	61.367,57
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng aspal pada Kecamatan Srumbung	m2	405.776,51
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap pelana pada Kecamatan Srumbung	m2	100.612,93
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap jurai pada Kecamatan Srumbung	m2	137.550,35
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap sirap kayu pada Kecamatan Srumbung	m2	156.491,54
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng beton pada Kecamatan Srumbung	m	159.796,87
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng aspal pada Kecamatan Srumbung	m	218.213,08
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng metal pada Kecamatan Srumbung	m	163.137,28
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok sirap pada Kecamatan Srumbung	m	86.373,05
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap seng gelombang pada Kecamatan Srumbung	m2	88.294,36
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok atap seng pada Kecamatan Srumbung	m	51.362,91
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Srumbung	m3	26.261.966,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Srumbung	m3	26.261.966,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Srumbung	m3	26.261.966,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Srumbung	m3	26.261.966,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Srumbung	m3	26.261.966,38

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Srumbung	m3	26.261.966,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 Kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Srumbung	m3	26.261.966,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Srumbung	m3	26.261.966,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Srumbung	m3	26.261.966,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Srumbung	m3	26.261.966,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m3	16.055.842,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m3	16.055.842,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m3	365.409,74
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m3	365.409,74
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m3	365.409,74
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m3	365.409,74
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m3	365.409,74
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m3	365.409,74
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m3	365.409,74
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m3	365.409,74
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp standar, kayu kelas II pada Kecamatan Srumbung	m2	650.513,03
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp sederhana, kayu kelas III pada Kecamatan Srumbung	m2	412.463,03
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Srumbung	m2	1.027.312,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Srumbung	m2	1.027.312,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Srumbung	m2	1.027.312,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Srumbung	m2	1.027.312,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Srumbung	m2	1.027.312,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Srumbung	m2	1.027.312,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Srumbung	m2	1.027.312,25
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	933.414,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	933.414,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	933.414,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	933.414,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	933.414,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	933.414,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	933.414,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Srumbung	m2	700.312,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Srumbung	m2	700.312,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Srumbung	m2	700.312,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Srumbung	m2	700.312,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Srumbung	m2	700.312,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Srumbung	m2	700.312,05

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Srumbung	m2	700.312,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Srumbung	m2	700.312,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Srumbung	m2	700.312,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Srumbung	m2	700.312,05
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	643.973,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	643.973,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	643.973,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	643.973,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	643.973,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	643.973,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	643.973,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	643.973,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	643.973,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	643.973,55
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Srumbung	m2	1.385.180,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	1.234.944,75
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm) pada Kecamatan Srumbung	m2	757.370,57
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Srumbung	m2	866.965,57
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	806.871,17
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Srumbung	m2	1.208.014,63
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	1.067.168,38
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap, rangka expose kayu kelas I pada Kecamatan Srumbung	m2	853.522,35
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap lapis formika, rangka expose kayu kelas II pada Kecamatan Srumbung	m2	1.037.650,87
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Srumbung	m3	25.269.195,56
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m3	14.358.570,56
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda expose, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Srumbung	m3	28.518.179,01
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi gordeng, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m3	15.437.225,71
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	222.956,83
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng sokka, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	222.956,83
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng beton, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	823.239,58
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	823.239,58
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap sirap, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	182.432,88
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	230.434,70
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Srumbung	m2	159.151,95
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	6.615.387,42
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	6.615.387,42
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	6.615.387,42

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	12.082.833,57
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	12.082.833,57
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	12.082.833,57
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	9.542.790,62
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	9.542.790,62
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	9.542.790,62
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	239.267,85
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Srumbung	m2	163.819,23
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Srumbung	m	194.055,03
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m	168.702,70
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Srumbung	m	195.992,49
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m	171.215,45
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	380.882,88
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Srumbung	m2	251.277,88
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	560.089,15
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Srumbung	m2	527.001,88
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari papan kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Srumbung	m2	361.376,29
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm pada Kecamatan Srumbung	m2	63.932,99
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam antik pada Kecamatan Srumbung	bh	359.035,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam biasa pada Kecamatan Srumbung	bh	213.768,90
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci kamar mandi pada Kecamatan Srumbung	bh	163.028,60
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci silinder pada Kecamatan Srumbung	bh	327.547,60
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel pintu pada Kecamatan Srumbung	bh	32.039,69
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel jendela pada Kecamatan Srumbung	bh	35.330,88
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel boven pada Kecamatan Srumbung	bh	35.330,88
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel angin/ engsel salon pada Kecamatan Srumbung	bh	57.585,68
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan spring knip pada Kecamatan Srumbung	bh	42.383,94
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kait angin pada Kecamatan Srumbung	bh	57.167,19
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door closer pada Kecamatan Srumbung	bh	309.597,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot (gerendel) pada Kecamatan Srumbung	bh	49.369,50
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot pintu (gerendel) pada Kecamatan Srumbung	bh	49.369,50
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot jendela (gerendel) pada Kecamatan Srumbung	bh	49.369,50
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot boven (gerendel) pada Kecamatan Srumbung	bh	49.369,50
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door holder pada Kecamatan Srumbung	bh	94.163,15
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door stop pada Kecamatan Srumbung	bh	46.872,85
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan rel pintu sorong pada Kecamatan Srumbung	bh	505.085,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci lemari pada Kecamatan Srumbung	bh	56.129,32

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 3 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	171.628,99
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 5 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	214.107,69
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 8 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	257.447,17
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca buram tebal 5 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	311.791,57
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 5 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	280.464,30
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 8 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	350.671,80
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca patri tebal 5 mm pada Kecamatan Srumbung	m2	3.200.093,50
9.1.2.18.03.04.007	Pengikisan/pengerokan permukaan cat lama pada Kecamatan Srumbung	m2	14.880,14
9.1.2.18.03.04.007	Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat pada Kecamatan Srumbung	m2	13.686,15
9.1.2.18.03.04.007	Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual pada Kecamatan Srumbung	m2	14.186,40
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Srumbung	m2	54.668,82
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup) pada Kecamatan Srumbung	m2	70.366,66
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan teak oil pada Kecamatan Srumbung	m2	39.026,40
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan politur pada Kecamatan Srumbung	m2	65.665,46
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan cat residu dan ter pada Kecamatan Srumbung	m2	18.021,65
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan vernis pada Kecamatan Srumbung	m2	40.949,49
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Srumbung	m2	43.751,87
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Srumbung	m2	24.015,44
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Srumbung	m2	24.015,44
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Srumbung	m2	35.574,22
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Srumbung	m2	35.574,22
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Srumbung	m2	20.371,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Srumbung	m2	20.371,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Srumbung	m2	31.924,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Srumbung	m2	16.858,21
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Srumbung	m2	26.262,78
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Srumbung	m2	14.335,30
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kalkarium pada Kecamatan Srumbung	m2	7.768,48
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kapur sirih pada Kecamatan Srumbung	m2	20.543,26
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok lama dengan kapur sirih (pemeliharaan) pada Kecamatan Srumbung	m2	13.685,00
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara Star Wall) pada Kecamatan Srumbung	m2	275.320,93
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi pada Kecamatan Srumbung	m2	27.725,93
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi dengan perancah pada Kecamatan Srumbung	m2	70.147,13
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual 4 lapis pada Kecamatan Srumbung	m2	63.137,76
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual sistem 1 lapis cat mutakhir pada Kecamatan Srumbung	m2	36.128,98
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Srumbung	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Srumbung	m2	30.128,97

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Srumbung	m2	17.688,17
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Srumbung	m2	867.688,80
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond dalam ruangan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Srumbung	m2	867.688,80
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond selasar setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Srumbung	m2	867.688,80
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond tritisan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Srumbung	m2	867.688,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan kloset duduk / monoblock + jet spray pada Kecamatan Srumbung	bh	2.785.281,60
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kloset jongkok porselen (setara Toto) pada Kecamatan Srumbung	bh	566.255,40
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir pada Kecamatan Srumbung	bh	3.204.811,44
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan wastafel pada Kecamatan Srumbung	bh	835.584,39
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan bathtub pada Kecamatan Srumbung	bh	6.803.665,65
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan bak mandi fiberglass pada Kecamatan Srumbung	bh	1.564.517,50
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan floor drain pada Kecamatan Srumbung	bh	57.938,15
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 30cm x 30cm tinggi 35cm pada Kecamatan Srumbung	bh	422.215,83
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 45cm x 45cm tinggi 50cm pada Kecamatan Srumbung	bh	628.309,17
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 60cm x 60cm tinggi 65cm pada Kecamatan Srumbung	bh	767.018,26
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter ½" pada Kecamatan Srumbung	m	41.385,51
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 1/2" pada Kecamatan Srumbung	bh	110.993,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 3/4" pada Kecamatan Srumbung	bh	146.700,90
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3/4" pada Kecamatan Srumbung	m	46.741,64
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1" pada Kecamatan Srumbung	m	55.668,51
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1 ½" pada Kecamatan Srumbung	m	83.224,70
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3" pada Kecamatan Srumbung	m	435.020,85
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 4" pada Kecamatan Srumbung	m	585.054,45
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1/2 " pada Kecamatan Srumbung	m	21.109,52
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " pada Kecamatan Srumbung	m	24.858,80
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" pada Kecamatan Srumbung	m	30.214,93
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) pada Kecamatan Srumbung	m	30.214,93
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) pada Kecamatan Srumbung	m	30.214,93
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1 ½ " pada Kecamatan Srumbung	m	51.481,94
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" pada Kecamatan Srumbung	m	59.516,12
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2 ½ " pada Kecamatan Srumbung	m	85.626,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" pada Kecamatan Srumbung	m	112.034,27
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 4" pada Kecamatan Srumbung	m	171.883,14
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah Ø 20 cm pada Kecamatan Srumbung	m	347.293,87
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah diameter 15 cm pada Kecamatan Srumbung	m	227.166,35
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 20 cm pada Kecamatan Srumbung	m	118.337,00
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 30 cm pada Kecamatan Srumbung	m	208.982,82

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 50 cm pada Kecamatan Srumbung	m	221.639,15
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 60 cm pada Kecamatan Srumbung	m	246.224,42
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 70 cm pada Kecamatan Srumbung	m	376.279,07
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 80 cm pada Kecamatan Srumbung	m	361.731,57
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 100 cm pada Kecamatan Srumbung	m	457.454,12
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 1" pada Kecamatan Srumbung	m	41.286,84
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" pada Kecamatan Srumbung	m	49.321,03
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" pada Kecamatan Srumbung	m	69.138,69
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air kotor) pada Kecamatan Srumbung	m	69.138,69
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air hujan) pada Kecamatan Srumbung	m	69.138,69
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" pada Kecamatan Srumbung	m	100.204,22
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air kotor) pada Kecamatan Srumbung	m	100.204,22
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air hujan) pada Kecamatan Srumbung	m	100.204,22
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe AW pada Kecamatan Srumbung	m	41.853,22
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe D pada Kecamatan Srumbung	m	31.273,22
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe AW pada Kecamatan Srumbung	m	72.527,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe D pada Kecamatan Srumbung	m	46.048,76
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe AW pada Kecamatan Srumbung	m	111.946,75
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe D pada Kecamatan Srumbung	m	67.700,50
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe AW pada Kecamatan Srumbung	m	228.367,92
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe D pada Kecamatan Srumbung	m	124.233,98
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe AW pada Kecamatan Srumbung	m	383.553,06
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe D pada Kecamatan Srumbung	m	211.741,62
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe AW pada Kecamatan Srumbung	m	586.715,74
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe D pada Kecamatan Srumbung	m	338.732,62
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe AW pada Kecamatan Srumbung	m	814.634,01
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe D pada Kecamatan Srumbung	m	467.046,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 63 mm pada Kecamatan Srumbung	m	53.143,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 100 mm pada Kecamatan Srumbung	m	138.347,30
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 125 mm pada Kecamatan Srumbung	m	173.525,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 150 mm pada Kecamatan Srumbung	m	278.625,91
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 200 mm pada Kecamatan Srumbung	m	430.910,98
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 250 mm pada Kecamatan Srumbung	m	667.283,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 300 mm pada Kecamatan Srumbung	m	1.052.791,65
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 400 mm pada Kecamatan Srumbung	m	1.725.088,55
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 450 mm pada Kecamatan Srumbung	m	2.511.939,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 500 mm pada Kecamatan Srumbung	m	3.099.372,82



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 600 mm pada Kecamatan Srumbung	m	3.872.438,93
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 800 mm pada Kecamatan Srumbung	m	8.368.900,52
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 900 mm pada Kecamatan Srumbung	m	10.684.285,22
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1000 mm pada Kecamatan Srumbung	m	13.199.280,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1200 mm pada Kecamatan Srumbung	m	18.993.953,15
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 63 mm pada Kecamatan Srumbung	m	92.113,08
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 100 mm pada Kecamatan Srumbung	m	330.418,19
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 125 mm pada Kecamatan Srumbung	m	404.635,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 150 mm pada Kecamatan Srumbung	m	553.559,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 200 mm pada Kecamatan Srumbung	m	998.563,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 250 mm pada Kecamatan Srumbung	m	1.197.423,97
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 300 mm pada Kecamatan Srumbung	m	1.496.162,23
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 400 mm pada Kecamatan Srumbung	m	2.276.121,63
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 450 mm pada Kecamatan Srumbung	m	2.852.323,11
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 500 mm pada Kecamatan Srumbung	m	3.339.438,50
9.1.2.18.03.06.002	(K3) Pemasangan 1 buah titik lampu (termasuk saklar dan lampu LED 12 watt setara Philips) pada Kecamatan Srumbung	ttk	555.174,00
9.1.2.18.03.06.001	(K3) Pemasangan 1 buah MCB pada Kecamatan Srumbung	ttk	330.889,50
9.1.2.18.03.06.002	Pemasangan dan instalasi lampu bermaterial SNI (termasuk saklar) pada Kecamatan Srumbung	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Taman pada Kecamatan Srumbung	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Hotel/Gedung tidak sederhana pada Kecamatan Srumbung	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak bermaterial SNI pada Kecamatan Srumbung	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak AC pada Kecamatan Srumbung	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Waterheater pada Kecamatan Srumbung	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Pompa Air pada Kecamatan Srumbung	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.003	Instalasi Kabel Antena TV/Telp pada Kecamatan Srumbung	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Panel Box MCB bermaterial SNI pada Kecamatan Srumbung	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.004	Instalasi Pembumian bermaterial SNI pada Kecamatan Srumbung	ttk	262.500,00

## S. KECAMATAN TEGALREJO

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter pada Kecamatan Tegalrejo	m2	600.702,76
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter pada Kecamatan Tegalrejo	m2	748.418,54
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter pada Kecamatan Tegalrejo	m2	252.747,90
9.1.2.18.03.02.001	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank pada Kecamatan Tegalrejo	m'	145.942,36
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan kantor sementara lantai plesteran pada Kecamatan Tegalrejo	m2	2.392.277,51
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan rumah jaga (konstruksi kayu ) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	2.365.965,73
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan gudang semen dan peralatan pada Kecamatan Tegalrejo	m2	2.007.131,51
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan bedeng pekerja pada Kecamatan Tegalrejo	m2	1.987.565,13
9.1.2.18.03.02.004	(K3) Pembersihan lapangan dan perataan pada Kecamatan Tegalrejo	m2	13.351,50
9.1.2.18.03.04.003	(K3) Pembuatan steger/perancah dari bambu pada Kecamatan Tegalrejo	m2	339.275,62
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan kotak adukan ukuran 40cm x50cm x25cm pada Kecamatan Tegalrejo	bh	365.409,74
9.1.2.18.03.02.002	Pembuatan jalan sementara pada Kecamatan Tegalrejo	m2	159.534,10
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran beton bertulang pada Kecamatan Tegalrejo	m3	1.179.888,96
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran dinding tembok bata pada Kecamatan Tegalrejo	m3	589.944,48
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pagar kawat jaring galvanis panjang 240 cm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	28.104,62
9.1.2.18.03.07.002	Pemasangan panel beton pracetak 5x45x240 cm untuk pagar pada Kecamatan Tegalrejo	m2	562.452,09
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 1 m pada Kecamatan Tegalrejo	m3	65.118,75
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 2 m pada Kecamatan Tegalrejo	m3	79.643,25
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 3 m pada Kecamatan Tegalrejo	m3	94.367,85
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah keras sedalam 1 m pada Kecamatan Tegalrejo	m3	86.691,60
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah cadas sedalam 1 m pada Kecamatan Tegalrejo	m3	131.238,00
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah lumpur sedalam 1 m pada Kecamatan Tegalrejo	m3	104.690,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengerjaan stripping tanah tebing setinggi 1 m pada Kecamatan Tegalrejo	m2	4.674,75
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pembuangan tanah sejauh 30 m pada Kecamatan Tegalrejo	m3	28.552,20
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan kembali galian tanah pada Kecamatan Tegalrejo	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pemadatan tanah (per 20 cm) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan pasir urug pada Kecamatan Tegalrejo	m3	406.927,50
9.1.2.18.03.02.005	Pemasangan lapisan pudel campuran 1KP : 3PP : 7TL pada Kecamatan Tegalrejo	m3	394.990,70
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan pada Kecamatan Tegalrejo	m2	55.286,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan sirtu padat pada Kecamatan Tegalrejo	m3	329.143,80
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan tanah urug pada Kecamatan Tegalrejo	m3	190.440,00
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Tegalrejo	m3	1.025.484,21
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Tegalrejo	m3	983.211,82
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Tegalrejo	m3	953.871,36
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Tegalrejo	m3	933.260,47

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Tegalrejo	m3	933.260,47
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Tegalrejo	m3	904.970,60
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 1KP : 2PP pada Kecamatan Tegalrejo	m3	937.679,47
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1 SP : 3 KP : 10 PP pada Kecamatan Tegalrejo	m2	836.684,24
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran ¼ SP : 1 KP : 4PP pada Kecamatan Tegalrejo	m3	818.934,18
9.1.2.18.03.03.002	(K3) Pemasangan batu kosong (anstamping) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	626.802,90
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah pada Kecamatan Tegalrejo	m3	2.908.084,42
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi sumuran, diameter 100 cm pada Kecamatan Tegalrejo	m3	986.167,62
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	1.007.172,79
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	1.007.172,79
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 9,8 MPa (K 125) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	1.040.126,84
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton keliling bangunan (K 125) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	1.040.126,84
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton (K 125) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	1.040.126,84
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 12,2 MPa (K 150) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	1.065.789,82
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 0,87 pada Kecamatan Tegalrejo	m3	949.875,84
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton (bawah keramik) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	949.875,84
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	1.096.332,56
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	1.125.399,92
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 19,3 MPa (K 225) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	1.147.812,46
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 21,7 MPa (K 250) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	1.161.715,51
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 24,0 MPa (K 275) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	1.186.524,95
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 26,4 MPa (K 300) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	1.193.619,24
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 28,8 MPa (K 325) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	1.270.226,64
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 31,2 MPa (K 350) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	1.280.071,72
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 150 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m	80.819,70
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 200 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m	106.764,85
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan PVC Waterstop lebar 230 mm – 320 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m	143.984,60
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir pada Kecamatan Tegalrejo	kg	16.494,34
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) pada Kecamatan Tegalrejo	kg	16.494,34
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d19 besi beton U-39) pada Kecamatan Tegalrejo	kg	16.494,34
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d16 besi beton U-39) pada Kecamatan Tegalrejo	kg	16.494,34
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d13 besi beton U-39) pada Kecamatan Tegalrejo	kg	16.494,34
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) pada Kecamatan Tegalrejo	kg	16.494,34
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) pada Kecamatan Tegalrejo	kg	16.494,34
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan jaring kawat baja (wiremesh) pada Kecamatan Tegalrejo	10 kg	21.078,58
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk pondasi pada Kecamatan Tegalrejo	m2	346.884,62

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk sloof pada Kecamatan Tegalrejo	m2	379.947,12
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk kolom pada Kecamatan Tegalrejo	m2	663.068,04
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk balok pada Kecamatan Tegalrejo	m2	696.791,79
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk lantai pada Kecamatan Tegalrejo	m2	803.782,04
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk dinding pada Kecamatan Tegalrejo	m2	748.127,79
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk tangga pada Kecamatan Tegalrejo	m2	596.242,11
9.1.2.18.03.03.002	Pembuatan pondasi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	5.331.307,94
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	6.660.565,34
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Tegalrejo	m3	6.660.565,34
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	12.228.256,99
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Tegalrejo	m3	12.228.256,99
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	9.664.990,94
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	9.080.922,04
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat lantai beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	1.007.172,79
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat tangga beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	1.007.172,79
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat meja beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	1.007.172,79
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat kanopi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	1.007.172,79
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat talang beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	1.007.172,79
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	8.720.144,04
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	9.231.584,69
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm pada Kecamatan Tegalrejo	m	101.728,83
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (15 x 15) cm pada Kecamatan Tegalrejo	m	101.728,83
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan ring balok beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Tegalrejo	m	332.310,35
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok / ring balok / gunungan beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Tegalrejo	m	332.310,35
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan bekisting lantai beton biasa dengan multipleks 12 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	130.812,85
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan besi profil pada Kecamatan Tegalrejo	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka kuda-kuda baja IWF pada Kecamatan Tegalrejo	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu besi pelat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku pada Kecamatan Tegalrejo	m2	766.131,07
9.1.2.18.03.04.002	Pembuatan rangka jendela besi square tube (hollow) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	927.908,13
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu rolling door besi pada Kecamatan Tegalrejo	m2	606.604,30
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu lipat (folding door) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	816.851,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan sunscreen alluminium pada Kecamatan Tegalrejo	m2	207.535,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rolling door alluminium pada Kecamatan Tegalrejo	m2	770.661,00
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kusen pintu alluminium pada Kecamatan Tegalrejo	m'	185.671,18
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu alluminium strip lebar 8 cm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	2.355.643,79
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu kaca rangka alluminium pada Kecamatan Tegalrejo	m2	841.629,17

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan venetions blinds dan Vertical blinds (tirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	644.654,35
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan terali besi strip pada Kecamatan Tegalrejo	m2	902.256,87
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kawat nyamuk pada Kecamatan Tegalrejo	m2	322.448,91
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm pada Kecamatan Tegalrejo	m'	381.702,88
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang ½ lingkaran D-15 cm, seng plat bjls 30 lebar 45 cm pada Kecamatan Tegalrejo	m'	173.073,85
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, untuk partisi pada Kecamatan Tegalrejo	m2	309.970,23
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2 mm, modul 60 x 60 cm, plafon pada Kecamatan Tegalrejo	m2	366.490,82
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Tegalrejo	m2	211.931,55
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap jurai rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Tegalrejo	m2	240.140,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Tegalrejo	m2	288.915,88
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Tegalrejo	m2	277.978,28
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Tegalrejo	m2	269.825,33
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Tegalrejo	m2	266.765,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Tegalrejo	m2	268.172,73
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Tegalrejo	m2	247.544,71
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Tegalrejo	m2	139.957,21
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Tegalrejo	m2	134.307,49
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Tegalrejo	m2	131.334,51
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (rollag bata) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	131.334,51
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (penebalan kolom) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	131.334,51
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Tegalrejo	m2	129.480,89
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Tegalrejo	m2	128.909,57
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Tegalrejo	m2	126.731,15
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Tegalrejo	m2	124.271,96
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Tegalrejo	m2	389.574,85
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Tegalrejo	m2	395.531,39
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco pada Kecamatan Tegalrejo	m2	395.531,39
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Tegalrejo	m2	315.568,90
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Tegalrejo	m2	319.068,77
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Tegalrejo	m2	240.919,50
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Tegalrejo	m2	244.547,39
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Tegalrejo	m2	380.645,86
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :4PP pada Kecamatan Tegalrejo	m2	388.897,89
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata berongga ekspose 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Tegalrejo	m2	353.045,86
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Tegalrejo	m2	279.541,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Tegalrejo	m2	311.237,18

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	68.369,60
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	62.406,71
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan trasraam 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	62.406,71
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	60.014,15
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	58.226,34
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (penebalan dinding) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	58.226,34
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	58.226,34
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	57.423,53
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	56.692,03
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 7PP tebal 15 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	56.356,64
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	56.021,26
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1/2KP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	56.301,00
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2KP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	54.817,42
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 20 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	83.517,31
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	80.327,23
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 20 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	77.835,22
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	76.873,07
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	75.789,47
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	36.599,33
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm pada Kecamatan Tegalrejo	m'	52.791,58
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP pada Kecamatan Tegalrejo	m'	52.791,58
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran ciprat 1SP : 2PP pada Kecamatan Tegalrejo	m2	44.638,81
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan bata merah pada Kecamatan Tegalrejo	m2	25.299,04
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan conblock ekspose pada Kecamatan Tegalrejo	m2	12.065,34
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Tegalrejo	m2	54.466,21
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian pada Kecamatan Tegalrejo	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (interior) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian & kolom) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (kolom) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (sopi sopi) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 40cm x 40 cm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	169.811,99
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 30 cm x30 cm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	167.087,87
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	182.489,13
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	207.941,39
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 30 cm x 30 cm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	220.618,07

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	229.495,38
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 60 cm x 60 cm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	436.741,37
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	398.109,55
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (toilet) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	398.109,55
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (utama) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	398.109,55
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (tangga) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	398.109,55
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin warna ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Tegalrejo	m	43.798,74
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin teraso ukuran 10cm x 30cm pada Kecamatan Tegalrejo	m	46.599,79
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin granit polos pada Kecamatan Tegalrejo	m	61.985,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik artistik 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	673.654,23
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik step nosing ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	897.950,23
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	232.038,95
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (carport) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	232.038,95
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	232.038,95
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (selasar) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	232.038,95
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	235.010,61
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	235.010,61
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (selasar) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	235.010,61
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	234.572,86
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	234.572,86
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan keramik ukuran 20cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	234.572,86
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint keramik ukuran 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Tegalrejo	m	73.218,36
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan kuku macan (kolom) pada Kecamatan Tegalrejo	m	73.218,36
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint internal cove artistik 20 cm pada Kecamatan Tegalrejo	m	384.823,65
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai marmer pada Kecamatan Tegalrejo	m2	1.288.424,68
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai karpet pada Kecamatan Tegalrejo	m2	370.691,98
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan underlayer (pelapis bawah karpet) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	134.865,79
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai parquet kayu pada Kecamatan Tegalrejo	m2	333.127,40
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	694.310,17
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (selasar) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	694.310,17
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	694.310,17
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	694.310,17
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	254.365,99
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding granit ukuran 60cm x 60cm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	528.435,60
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (selasar) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	254.365,99
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik (kolom) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	254.365,99

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	254.365,99
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (meja beton) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	254.365,99
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding marmer pada Kecamatan Tegalrejo	m2	1.443.314,50
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu paras pada Kecamatan Tegalrejo	m2	904.415,66
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu tempel pada Kecamatan Tegalrejo	m2	194.712,71
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan lantai vinyl (setara TACO) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	282.801,10
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara StarWall) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	280.772,50
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan floor harderner pada Kecamatan Tegalrejo	m2	53.909,70
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan plint vinyl pada Kecamatan Tegalrejo	m	64.416,56
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 6 cm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	206.878,05
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 8 cm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	268.837,05
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 6 cm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	222.893,39
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 8 cm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	296.459,85
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	43.094,97
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	43.094,97
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (selasar) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	43.094,97
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (tritisasi) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	43.094,97
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 30) cm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	124.890,12
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 60) cm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	141.500,72
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	115.953,35
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 4 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	62.668,50
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	382.972,37
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	43.327,49
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	43.327,49
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (selasar) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	43.327,49
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (tritisasi) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	43.327,49
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil pada Kecamatan Tegalrejo	m	35.082,53
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Tegalrejo	m	35.082,53
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (selasar) pada Kecamatan Tegalrejo	m	35.082,53
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (tritisasi) pada Kecamatan Tegalrejo	m	35.082,53
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm berikut rangka aluminium pada Kecamatan Tegalrejo	m2	236.667,13
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil pada Kecamatan Tegalrejo	m	16.173,54
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Tegalrejo	m	16.173,54
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (selasar) pada Kecamatan Tegalrejo	m	16.173,54
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (tritisasi) pada Kecamatan Tegalrejo	m	16.173,54
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Tegalrejo	m2	107.564,68



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng keramik (setara KIA) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	195.022,18
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Tegalrejo	m2	147.291,31
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Tegalrejo	m	127.323,49
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng keramik (Setara KIA) pada Kecamatan Tegalrejo	m	184.708,49
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Tegalrejo	m	129.307,24
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan roof light fibreglass pada Kecamatan Tegalrejo	m2	116.079,97
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2 ,5 m x 5 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	83.919,87
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,25 m x 5 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	88.979,87
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,00 m x 5 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	88.448,80
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 1,80 m x 5 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	92.416,30
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 3,00 m x 4 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	60.446,30
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,70 m x 4 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	65.075,05
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,40 m x 4 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	64.149,30
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,10 m x 4 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	67.257,18
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 1,50 m x 4 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	83.087,50
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 3,00 m x 6 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	90.698,49
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,70 m x 6 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	85.833,01
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,40 m x 6 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	92.159,85
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,10 m x 6 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	80.831,32
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 1,80 m x 6 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	66.761,24
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 0,92 m pada Kecamatan Tegalrejo	m	123.175,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,05 m pada Kecamatan Tegalrejo	m	132.490,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,08 m pada Kecamatan Tegalrejo	m	137.682,37
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 0,92 m pada Kecamatan Tegalrejo	m	77.635,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,05 m pada Kecamatan Tegalrejo	m	81.775,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,08 m pada Kecamatan Tegalrejo	m	86.329,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 0,92 m pada Kecamatan Tegalrejo	m	73.192,21
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 1,05 m pada Kecamatan Tegalrejo	m	73.150,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng beton pada Kecamatan Tegalrejo	m2	135.559,82
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng aspal pada Kecamatan Tegalrejo	m2	421.977,14
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap pelana pada Kecamatan Tegalrejo	m2	98.549,83
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap jurai pada Kecamatan Tegalrejo	m2	134.376,35
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap sirap kayu pada Kecamatan Tegalrejo	m2	156.491,54
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng beton pada Kecamatan Tegalrejo	m	158.155,91
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng aspal pada Kecamatan Tegalrejo	m	218.213,08
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng metal pada Kecamatan Tegalrejo	m	163.137,28

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok sirap pada Kecamatan Tegalrejo	m	86.373,05
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap seng gelombang pada Kecamatan Tegalrejo	m2	88.294,36
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok atap seng pada Kecamatan Tegalrejo	m	51.362,91
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	26.265.933,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	26.265.933,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	26.265.933,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	26.265.933,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	26.265.933,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	26.265.933,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 Kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	26.265.933,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	26.265.933,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	26.265.933,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	26.265.933,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	16.059.810,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	16.059.810,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	365.409,74
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	365.409,74
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	365.409,74
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	365.409,74
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	365.409,74
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	365.409,74
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	365.409,74
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	365.409,74
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp standar, kayu kelas II pada Kecamatan Tegalrejo	m2	650.513,03
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp sederhana, kayu kelas III pada Kecamatan Tegalrejo	m2	412.463,03
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	1.029.296,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	1.029.296,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	1.029.296,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	1.029.296,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	1.029.296,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	1.029.296,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	1.029.296,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	935.398,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	935.398,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	935.398,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	935.398,50

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	935.398,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	935.398,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	935.398,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	701.502,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	701.502,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	701.502,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	701.502,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	701.502,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	701.502,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	701.502,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	701.502,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	701.502,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	701.502,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	645.163,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	645.163,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	645.163,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	645.163,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	645.163,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	645.163,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	645.163,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	645.163,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	645.163,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	645.163,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	1.387.164,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	1.236.928,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	749.964,57
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	859.559,57
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	799.465,17
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	1.208.014,63
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	1.067.168,38
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap, rangka expose kayu kelas I pada Kecamatan Tegalrejo	m2	845.322,85
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap lapis formika, rangka expose kayu kelas II pada Kecamatan Tegalrejo	m2	1.021.384,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	25.269.195,56
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	14.358.570,56
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda expose, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	28.518.179,01
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi gordeng, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m3	15.437.225,71

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	222.956,83
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng sokka, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	222.956,83
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng beton, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	823.239,58
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	823.239,58
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap sirap, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	182.432,88
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	230.434,70
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	159.151,95
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	6.660.565,34
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	6.660.565,34
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	6.660.565,34
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	12.228.256,99
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	12.228.256,99
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	12.228.256,99
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	9.664.990,94
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	9.664.990,94
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	9.664.990,94
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	239.267,85
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	163.819,23
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m	194.055,03
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m	168.702,70
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m	195.992,49
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m	171.215,45
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	380.882,88
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	251.277,88
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	552.374,70
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	524.105,60
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari papan kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	361.376,29
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	61.552,49
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam antik pada Kecamatan Tegalrejo	bh	359.035,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam biasa pada Kecamatan Tegalrejo	bh	199.353,65
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci kamar mandi pada Kecamatan Tegalrejo	bh	163.028,60
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci silinder pada Kecamatan Tegalrejo	bh	320.406,10
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel pintu pada Kecamatan Tegalrejo	bh	32.039,69
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel jendela pada Kecamatan Tegalrejo	bh	36.785,63
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel boven pada Kecamatan Tegalrejo	bh	36.785,63
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel angin/ engsel salon pada Kecamatan Tegalrejo	bh	62.611,18

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan spring knip pada Kecamatan Tegalrejo	bh	42.383,94
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kait angin pada Kecamatan Tegalrejo	bh	57.167,19
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door closer pada Kecamatan Tegalrejo	bh	305.233,00
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot (gerendel) pada Kecamatan Tegalrejo	bh	50.295,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot pintu (gerendel) pada Kecamatan Tegalrejo	bh	50.295,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot jendela (gerendel) pada Kecamatan Tegalrejo	bh	50.295,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot boven (gerendel) pada Kecamatan Tegalrejo	bh	50.295,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door holder pada Kecamatan Tegalrejo	bh	94.163,15
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door stop pada Kecamatan Tegalrejo	bh	46.872,85
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan rel pintu sorong pada Kecamatan Tegalrejo	bh	505.085,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci lemari pada Kecamatan Tegalrejo	bh	52.558,57
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 3 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	163.918,82
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 5 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	175.993,24
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 8 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	241.881,34
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca buram tebal 5 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	243.709,27
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 5 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	212.382,00
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 8 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	350.671,80
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca patri tebal 5 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m2	3.200.093,50
9.1.2.18.03.04.007	Pengikisan/pengerokan permukaan cat lama pada Kecamatan Tegalrejo	m2	14.708,21
9.1.2.18.03.04.007	Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat pada Kecamatan Tegalrejo	m2	13.686,15
9.1.2.18.03.04.007	Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual pada Kecamatan Tegalrejo	m2	14.186,40
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	49.388,07
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	65.085,92
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan teak oil pada Kecamatan Tegalrejo	m2	39.026,40
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan politur pada Kecamatan Tegalrejo	m2	53.371,50
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan cat residu dan ter pada Kecamatan Tegalrejo	m2	17.651,35
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan vernis pada Kecamatan Tegalrejo	m2	42.476,98
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	43.751,87
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	24.015,44
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	24.015,44
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	35.574,22
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	35.574,22
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	20.371,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	20.371,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	31.924,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	16.858,21

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	26.262,78
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	14.335,30
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kalkarium pada Kecamatan Tegalrejo	m2	7.808,16
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kapur sirih pada Kecamatan Tegalrejo	m2	20.966,46
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok lama dengan kapur sirih (pemeliharaan) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	14.531,40
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara Star Wall) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	275.320,93
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi pada Kecamatan Tegalrejo	m2	27.064,68
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi dengan perancah pada Kecamatan Tegalrejo	m2	69.577,13
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual 4 lapis pada Kecamatan Tegalrejo	m2	62.567,76
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual sistem 1 lapis cat mutakhir pada Kecamatan Tegalrejo	m2	36.220,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	17.688,17
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	933.260,47
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond dalam ruangan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	933.260,47
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond selasar setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	933.260,47
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond tritisan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tegalrejo	m2	933.260,47
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan kloset duduk / monoblock + jet spray pada Kecamatan Tegalrejo	bh	2.785.281,60
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kloset jongkok porselen (setara Toto) pada Kecamatan Tegalrejo	bh	566.858,46
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir pada Kecamatan Tegalrejo	bh	3.205.450,69
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan wastafel pada Kecamatan Tegalrejo	bh	836.259,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan bathtub pada Kecamatan Tegalrejo	bh	6.803.665,65
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan bak mandi fiberglass pada Kecamatan Tegalrejo	bh	1.564.517,50
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan floor drain pada Kecamatan Tegalrejo	bh	57.938,15
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 30cm x 30cm tinggi 35cm pada Kecamatan Tegalrejo	bh	422.156,32
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 45cm x 45cm tinggi 50cm pada Kecamatan Tegalrejo	bh	627.802,65
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 60cm x 60cm tinggi 65cm pada Kecamatan Tegalrejo	bh	760.694,46
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter ½" pada Kecamatan Tegalrejo	m	79.628,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 1/2" pada Kecamatan Tegalrejo	bh	108.348,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 3/4" pada Kecamatan Tegalrejo	bh	148.552,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3/4" pada Kecamatan Tegalrejo	m	86.127,01
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1" pada Kecamatan Tegalrejo	m	140.973,73
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1 ½" pada Kecamatan Tegalrejo	m	217.592,02
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3" pada Kecamatan Tegalrejo	m	435.020,85
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 4" pada Kecamatan Tegalrejo	m	585.054,45
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1/2" pada Kecamatan Tegalrejo	m	21.109,52

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " pada Kecamatan Tegalrejo	m	22.716,35
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" pada Kecamatan Tegalrejo	m	25.394,42
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) pada Kecamatan Tegalrejo	m	25.394,42
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) pada Kecamatan Tegalrejo	m	25.394,42
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1 ½ " pada Kecamatan Tegalrejo	m	52.446,04
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" pada Kecamatan Tegalrejo	m	61.658,57
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2 ½ " pada Kecamatan Tegalrejo	m	85.626,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" pada Kecamatan Tegalrejo	m	112.034,27
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 4" pada Kecamatan Tegalrejo	m	171.883,14
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah Ø 20 cm pada Kecamatan Tegalrejo	m	346.543,48
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah diameter 15 cm pada Kecamatan Tegalrejo	m	223.187,08
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 20 cm pada Kecamatan Tegalrejo	m	131.927,65
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 30 cm pada Kecamatan Tegalrejo	m	218.358,42
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 50 cm pada Kecamatan Tegalrejo	m	263.746,62
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 60 cm pada Kecamatan Tegalrejo	m	271.893,22
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 70 cm pada Kecamatan Tegalrejo	m	356.414,20
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 80 cm pada Kecamatan Tegalrejo	m	395.401,50
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 100 cm pada Kecamatan Tegalrejo	m	499.561,60
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 1" pada Kecamatan Tegalrejo	m	37.001,94
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" pada Kecamatan Tegalrejo	m	47.714,19
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" pada Kecamatan Tegalrejo	m	66.889,12
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air kotor) pada Kecamatan Tegalrejo	m	66.889,12
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air hujan) pada Kecamatan Tegalrejo	m	66.889,12
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" pada Kecamatan Tegalrejo	m	89.866,89
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air kotor) pada Kecamatan Tegalrejo	m	89.866,89
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air hujan) pada Kecamatan Tegalrejo	m	89.866,89
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe AW pada Kecamatan Tegalrejo	m	43.175,72
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe D pada Kecamatan Tegalrejo	m	30.281,34
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe AW pada Kecamatan Tegalrejo	m	72.527,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe D pada Kecamatan Tegalrejo	m	44.660,14
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe AW pada Kecamatan Tegalrejo	m	111.946,75
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe D pada Kecamatan Tegalrejo	m	61.319,44
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe AW pada Kecamatan Tegalrejo	m	228.367,92
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe D pada Kecamatan Tegalrejo	m	120.663,23
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe AW pada Kecamatan Tegalrejo	m	383.553,06
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe D pada Kecamatan Tegalrejo	m	209.989,31

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe AW pada Kecamatan Tegalrejo	m	586.715,74
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe D pada Kecamatan Tegalrejo	m	333.376,49
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe AW pada Kecamatan Tegalrejo	m	814.634,01
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe D pada Kecamatan Tegalrejo	m	447.539,64
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 63 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m	53.143,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 100 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m	138.347,30
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 125 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m	173.525,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 150 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m	278.625,91
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 200 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m	430.910,98
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 250 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m	667.283,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 300 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m	1.052.791,65
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 400 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m	1.725.088,55
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 450 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m	2.511.939,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 500 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m	3.099.372,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 600 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m	3.872.438,93
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 800 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m	8.368.900,52
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 900 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m	10.684.285,22
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1000 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m	13.199.280,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1200 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m	18.993.953,15
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 63 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m	207.765,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 100 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m	330.418,19
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 125 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m	404.635,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 150 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m	553.559,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 200 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m	998.563,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 250 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m	1.197.423,97
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 300 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m	1.496.162,23
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 400 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m	2.276.121,63
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 450 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m	2.852.323,11
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 500 mm pada Kecamatan Tegalrejo	m	3.339.438,50
9.1.2.18.03.06.002	(K3) Pemasangan 1 buah titik lampu (termasuk saklar dan lampu LED 12 watt setara Philips) pada Kecamatan Tegalrejo	ttk	457.838,00
9.1.2.18.03.06.001	(K3) Pemasangan 1 buah MCB pada Kecamatan Tegalrejo	ttk	475.571,00
9.1.2.18.03.06.002	Pemasangan dan instalasi lampu bermaterial SNI (termasuk saklar) pada Kecamatan Tegalrejo	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Taman pada Kecamatan Tegalrejo	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Hotel/Gedung tidak sederhana pada Kecamatan Tegalrejo	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak bermaterial SNI pada Kecamatan Tegalrejo	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak AC pada Kecamatan Tegalrejo	ttk	220.500,00



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Waterheater pada Kecamatan Tegalrejo	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Pompa Air pada Kecamatan Tegalrejo	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.003	Instalasi Kabel Antena TV/Telp pada Kecamatan Tegalrejo	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Panel Box MCB bermaterial SNI pada Kecamatan Tegalrejo	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.004	Instalasi Pembumian bermaterial SNI pada Kecamatan Tegalrejo	ttk	262.500,00

## T. KECAMATAN TEMPURAN

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter pada Kecamatan Tempuran	m2	602.533,90
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter pada Kecamatan Tempuran	m2	749.575,20
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter pada Kecamatan Tempuran	m2	253.724,70
9.1.2.18.03.02.001	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank pada Kecamatan Tempuran	m'	145.997,91
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan kantor sementara lantai plesteran pada Kecamatan Tempuran	m2	2.391.712,80
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan rumah jaga (konstruksi kayu ) pada Kecamatan Tempuran	m2	2.372.472,43
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan gudang semen dan peralatan pada Kecamatan Tempuran	m2	2.011.686,20
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan bedeng pekerja pada Kecamatan Tempuran	m2	2.005.470,45
9.1.2.18.03.02.004	(K3) Pembersihan lapangan dan perataan pada Kecamatan Tempuran	m2	13.351,50
9.1.2.18.03.04.003	(K3) Pembuatan steger/perancah dari bambu pada Kecamatan Tempuran	m2	339.275,62
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan kotak adukan ukuran 40cm x50cm x25cm pada Kecamatan Tempuran	bh	365.631,92
9.1.2.18.03.02.002	Pembuatan jalan sementara pada Kecamatan Tempuran	m2	160.131,87
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran beton bertulang pada Kecamatan Tempuran	m3	1.179.888,96
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran dinding tembok bata pada Kecamatan Tempuran	m3	589.944,48
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pagar kawat jaring galvanis panjang 240 cm pada Kecamatan Tempuran	m2	28.104,62
9.1.2.18.03.07.002	Pemasangan panel beton pracetak 5x45x240 cm untuk pagar pada Kecamatan Tempuran	m2	560.023,45
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 1 m pada Kecamatan Tempuran	m3	65.118,75
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 2 m pada Kecamatan Tempuran	m3	79.643,25
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 3 m pada Kecamatan Tempuran	m3	94.367,85
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah keras sedalam 1 m pada Kecamatan Tempuran	m3	86.691,60
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah cadas sedalam 1 m pada Kecamatan Tempuran	m3	131.238,00
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah lumpur sedalam 1 m pada Kecamatan Tempuran	m3	104.690,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengerjaan stripping tanah tebing setinggi 1 m pada Kecamatan Tempuran	m2	4.674,75
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pembuangan tanah sejauh 30 m pada Kecamatan Tempuran	m3	28.552,20
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan kembali galian tanah pada Kecamatan Tempuran	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pemadatan tanah (per 20 cm) pada Kecamatan Tempuran	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan pasir urug pada Kecamatan Tempuran	m3	277.269,60
9.1.2.18.03.02.005	Pemasangan lapisan pudel campuran 1KP : 3PP : 7TL pada Kecamatan Tempuran	m3	371.397,83
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan pada Kecamatan Tempuran	m2	55.286,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan sirtu padat pada Kecamatan Tempuran	m3	357.075,00
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan tanah urug pada Kecamatan Tempuran	m3	186.155,10
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Tempuran	m3	982.361,45
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Tempuran	m3	940.383,98
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Tempuran	m3	911.259,36
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Tempuran	m3	890.794,73
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Tempuran	m3	890.794,73

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Tempuran	m3	862.718,32
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 1KP : 2PP pada Kecamatan Tempuran	m3	903.574,84
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1 SP : 3 KP : 10 PP pada Kecamatan Tempuran	m2	800.666,75
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran ¼ SP : 1 KP : 4PP pada Kecamatan Tempuran	m3	782.408,58
9.1.2.18.03.03.002	(K3) Pemasangan batu kosong (anstamping) pada Kecamatan Tempuran	m3	572.191,06
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah pada Kecamatan Tempuran	m3	2.880.648,89
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi sumuran, diameter 100 cm pada Kecamatan Tempuran	m3	968.452,47
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Tempuran	m3	979.649,32
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Tempuran	m3	979.649,32
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 9,8 MPa (K 125) pada Kecamatan Tempuran	m3	1.013.092,70
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton keliling bangunan (K 125) pada Kecamatan Tempuran	m3	1.013.092,70
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton (K 125) pada Kecamatan Tempuran	m3	1.013.092,70
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 12,2 MPa (K 150) pada Kecamatan Tempuran	m3	1.038.781,73
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 0,87 pada Kecamatan Tempuran	m3	922.877,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton (bawah keramik) pada Kecamatan Tempuran	m3	922.877,40
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) pada Kecamatan Tempuran	m3	1.069.775,05
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) pada Kecamatan Tempuran	m3	1.098.738,59
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 19,3 MPa (K 225) pada Kecamatan Tempuran	m2	1.121.822,83
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 21,7 MPa (K 250) pada Kecamatan Tempuran	m3	1.135.153,36
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 24,0 MPa (K 275) pada Kecamatan Tempuran	m3	1.158.798,34
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 26,4 MPa (K 300) pada Kecamatan Tempuran	m3	1.165.579,86
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 28,8 MPa (K 325) pada Kecamatan Tempuran	m3	1.240.897,82
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 31,2 MPa (K 350) pada Kecamatan Tempuran	m3	1.250.324,33
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 150 mm pada Kecamatan Tempuran	m	80.819,70
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 200 mm pada Kecamatan Tempuran	m	106.764,85
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan PVC Waterstop lebar 230 mm – 320 mm pada Kecamatan Tempuran	m	143.984,60
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir pada Kecamatan Tempuran	kg	16.414,99
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) pada Kecamatan Tempuran	kg	16.414,99
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d19 besi beton U-39) pada Kecamatan Tempuran	kg	16.414,99
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d16 besi beton U-39) pada Kecamatan Tempuran	kg	16.414,99
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d13 besi beton U-39) pada Kecamatan Tempuran	kg	16.414,99
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) pada Kecamatan Tempuran	kg	16.414,99
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) pada Kecamatan Tempuran	kg	16.414,99
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan jaring kawat baja (wiremesh) pada Kecamatan Tempuran	10 kg	21.052,13
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk pondasi pada Kecamatan Tempuran	m2	347.717,80
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk sloof pada Kecamatan Tempuran	m2	380.780,30
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk kolom pada Kecamatan Tempuran	m2	656.865,51

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk balok pada Kecamatan Tempuran	m2	690.589,26
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk lantai pada Kecamatan Tempuran	m2	797.579,51
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk dinding pada Kecamatan Tempuran	m2	741.925,26
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk tangga pada Kecamatan Tempuran	m2	590.039,59
9.1.2.18.03.03.002	Pembuatan pondasi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Tempuran	m3	5.298.048,39
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Tempuran	m3	6.624.726,92
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Tempuran	m3	6.624.726,92
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Tempuran	m3	12.116.903,82
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Tempuran	m3	12.116.903,82
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Tempuran	m3	9.573.977,82
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Tempuran	m3	8.993.876,42
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat lantai beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Tempuran	m3	979.649,32
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat tangga beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Tempuran	m3	979.649,32
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat meja beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Tempuran	m3	979.649,32
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat kanopi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Tempuran	m3	979.649,32
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat talang beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Tempuran	m3	979.649,32
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Tempuran	m3	8.633.098,42
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Tempuran	m3	9.146.284,77
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm pada Kecamatan Tempuran	m	99.078,41
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (15 x 15) cm pada Kecamatan Tempuran	m	99.078,41
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan ring balok beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Tempuran	m	327.043,50
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok / ring balok / gunungan beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Tempuran	m	327.043,50
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan bekisting lantai beton biasa dengan multipleks 12 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	120.328,81
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan besi profil pada Kecamatan Tempuran	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka kuda-kuda baja IWF pada Kecamatan Tempuran	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu besi pelat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku pada Kecamatan Tempuran	m2	768.456,44
9.1.2.18.03.04.002	Pembuatan rangka jendela besi square tube (hollow) pada Kecamatan Tempuran	m2	927.908,13
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu rolling door besi pada Kecamatan Tempuran	m2	606.604,30
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu lipat (folding door) pada Kecamatan Tempuran	m2	816.851,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan sunscreen alluminium pada Kecamatan Tempuran	m2	207.535,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rolling door alluminium pada Kecamatan Tempuran	m2	770.661,00
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kusen pintu alluminium pada Kecamatan Tempuran	m'	185.142,18
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu alluminium strip lebar 8 cm pada Kecamatan Tempuran	m2	2.355.643,79
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu kaca rangka alluminium pada Kecamatan Tempuran	m2	841.629,17
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan venetions blinds dan Vertical blinds (tirai) pada Kecamatan Tempuran	m2	644.654,35
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan terali besi strip pada Kecamatan Tempuran	m2	902.256,87
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kawat nyamuk pada Kecamatan Tempuran	m2	322.448,91

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm pada Kecamatan Tempuran	m'	381.744,54
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang ½ lingkaran D-15 cm, seng plat bjls 30 lebar 45 cm pada Kecamatan Tempuran	m'	173.101,62
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, untuk partisi pada Kecamatan Tempuran	m2	309.970,23
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2 mm, modul 60 x 60 cm, plafon pada Kecamatan Tempuran	m2	366.490,82
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Tempuran	m2	211.931,55
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap jurai rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Tempuran	m2	240.140,75
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Tempuran	m2	315.900,17
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Tempuran	m2	304.964,95
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Tempuran	m2	297.049,52
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Tempuran	m2	293.765,22
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Tempuran	m2	294.357,70
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Tempuran	m2	275.665,42
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Tempuran	m2	153.698,51
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Tempuran	m2	148.190,04
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Tempuran	m2	145.217,32
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (rollag bata) pada Kecamatan Tempuran	m2	145.217,32
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (penebalan kolom) pada Kecamatan Tempuran	m2	145.217,32
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Tempuran	m2	143.358,94
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Tempuran	m2	142.657,49
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Tempuran	m2	140.524,83
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Tempuran	m2	138.171,44
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Tempuran	m2	346.233,35
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Tempuran	m2	350.287,61
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco pada Kecamatan Tempuran	m2	350.287,61
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Tempuran	m2	281.620,86
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Tempuran	m2	283.845,30
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Tempuran	m2	216.769,07
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Tempuran	m2	219.344,77
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Tempuran	m2	366.393,28
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :4PP pada Kecamatan Tempuran	m2	374.638,17
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata berongga ekspose 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Tempuran	m2	350.695,78
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Tempuran	m2	264.735,46
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Tempuran	m2	283.786,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	66.741,12
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	60.855,47
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan trasraam 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	60.855,47
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	58.440,85

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	56.683,78
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (penebalan dinding) pada Kecamatan Tempuran	m2	56.683,78
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) pada Kecamatan Tempuran	m2	56.683,78
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	55.835,79
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	55.094,40
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 7PP tebal 15 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	54.733,88
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	54.373,37
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1/2KP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	55.339,55
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2KP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	53.648,33
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 20 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	81.432,16
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	78.212,66
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 20 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	75.778,47
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	74.739,25
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	73.659,29
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	35.011,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm pada Kecamatan Tempuran	m'	52.108,37
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP pada Kecamatan Tempuran	m'	52.108,37
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran ciprat 1SP : 2PP pada Kecamatan Tempuran	m2	44.107,17
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan bata merah pada Kecamatan Tempuran	m2	25.134,63
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan conblock ekspose pada Kecamatan Tempuran	m2	11.980,70
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Tempuran	m2	53.524,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian pada Kecamatan Tempuran	m2	32.197,13
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (interior) pada Kecamatan Tempuran	m2	32.197,13
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian & kolom) pada Kecamatan Tempuran	m2	32.197,13
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (kolom) pada Kecamatan Tempuran	m2	32.197,13
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (sopi sopi) pada Kecamatan Tempuran	m2	32.197,13
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 40cm x 40 cm pada Kecamatan Tempuran	m2	167.020,19
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 30 cm x30 cm pada Kecamatan Tempuran	m2	164.285,49
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Tempuran	m2	179.665,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Tempuran	m2	203.879,99
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 30 cm x 30 cm pada Kecamatan Tempuran	m2	216.546,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Tempuran	m2	224.555,84
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 60 cm x 60 cm pada Kecamatan Tempuran	m2	431.198,77
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Tempuran	m2	392.566,96
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (toilet) pada Kecamatan Tempuran	m2	392.566,96
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (utama) pada Kecamatan Tempuran	m2	392.566,96

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (tangga) pada Kecamatan Tempuran	m2	392.566,96
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin warna ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Tempuran	m	43.375,27
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin teraso ukuran 10cm x 30cm pada Kecamatan Tempuran	m	46.176,33
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin granit polos pada Kecamatan Tempuran	m	61.561,83
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik artistik 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Tempuran	m2	517.934,36
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik step nosing ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Tempuran	m2	889.424,61
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm pada Kecamatan Tempuran	m2	198.610,12
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (carport) pada Kecamatan Tempuran	m2	198.610,12
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Tempuran	m2	198.610,12
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (selasar) pada Kecamatan Tempuran	m2	198.610,12
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm pada Kecamatan Tempuran	m2	209.930,72
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Tempuran	m2	209.930,72
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (selasar) pada Kecamatan Tempuran	m2	209.930,72
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm pada Kecamatan Tempuran	m2	217.849,85
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Tempuran	m2	217.849,85
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan keramik ukuran 20cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Tempuran	m2	217.849,85
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint keramik ukuran 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Tempuran	m	58.234,17
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan kuku macan (kolom) pada Kecamatan Tempuran	m	58.234,17
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint internal cove artistik 20 cm pada Kecamatan Tempuran	m	384.400,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai marmer pada Kecamatan Tempuran	m2	1.285.434,51
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai karpet pada Kecamatan Tempuran	m2	371.756,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan underlayer (pelapis bawah karpet) pada Kecamatan Tempuran	m2	135.930,40
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai parquet kayu pada Kecamatan Tempuran	m2	334.952,45
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Tempuran	m2	539.895,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (selasar) pada Kecamatan Tempuran	m2	539.895,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Tempuran	m2	539.895,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Tempuran	m2	539.895,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm pada Kecamatan Tempuran	m2	250.274,71
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding granit ukuran 60cm x 60cm pada Kecamatan Tempuran	m2	522.929,24
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (selasar) pada Kecamatan Tempuran	m2	250.274,71
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik (kolom) pada Kecamatan Tempuran	m2	250.274,71
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Tempuran	m2	250.274,71
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (meja beton) pada Kecamatan Tempuran	m2	250.274,71
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding marmer pada Kecamatan Tempuran	m2	1.448.433,11
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu paras pada Kecamatan Tempuran	m2	902.025,90
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu tempel pada Kecamatan Tempuran	m2	192.322,95
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan lantai vinyl (setara TACO) pada Kecamatan Tempuran	m2	283.865,71

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara StarWall) pada Kecamatan Tempuran	m2	280.772,50
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan floor hardener pada Kecamatan Tempuran	m2	53.909,70
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan plint vinyl pada Kecamatan Tempuran	m	64.659,90
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 6 cm pada Kecamatan Tempuran	m2	204.099,48
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 8 cm pada Kecamatan Tempuran	m2	264.947,05
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 6 cm pada Kecamatan Tempuran	m2	220.114,82
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 8 cm pada Kecamatan Tempuran	m2	292.569,84
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm pada Kecamatan Tempuran	m2	34.333,63
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Tempuran	m2	34.333,63
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (selasar) pada Kecamatan Tempuran	m2	34.333,63
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (tritisasi) pada Kecamatan Tempuran	m2	34.333,63
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 30) cm pada Kecamatan Tempuran	m2	129.789,98
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 60) cm pada Kecamatan Tempuran	m2	145.474,83
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm pada Kecamatan Tempuran	m2	118.274,34
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 4 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	56.651,79
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	383.000,14
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	43.777,67
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Tempuran	m2	43.777,67
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (selasar) pada Kecamatan Tempuran	m2	43.777,67
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (tritisasi) pada Kecamatan Tempuran	m2	43.777,67
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil pada Kecamatan Tempuran	m	33.039,27
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Tempuran	m	33.039,27
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (selasar) pada Kecamatan Tempuran	m	33.039,27
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (tritisasi) pada Kecamatan Tempuran	m	33.039,27
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm berikut rangka aluminium pada Kecamatan Tempuran	m2	238.055,75
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil pada Kecamatan Tempuran	m	16.201,32
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Tempuran	m	16.201,32
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (selasar) pada Kecamatan Tempuran	m	16.201,32
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (tritisasi) pada Kecamatan Tempuran	m	16.201,32
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Tempuran	m2	104.258,43
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng keramik (setara KIA) pada Kecamatan Tempuran	m2	203.359,68
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Tempuran	m2	137.372,56
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Tempuran	m	127.267,42
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng keramik (Setara KIA) pada Kecamatan Tempuran	m	184.968,67
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Tempuran	m	125.283,67
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan roof light fibreglass pada Kecamatan Tempuran	m2	116.218,83
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,5 m x 5 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	86.065,49



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,25 m x 5 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	91.125,49
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,00 m x 5 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	90.594,42
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 1,80 m x 5 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	94.561,92
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 3,00 m x 4 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	74.256,37
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,70 m x 4 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	78.496,31
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,40 m x 4 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	73.859,62
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,10 m x 4 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	70.414,51
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 1,50 m x 4 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	81.847,52
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 3,00 m x 6 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	64.707,92
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,70 m x 6 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	88.481,18
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,40 m x 6 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	64.496,32
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,10 m x 6 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	61.851,32
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 1,80 m x 6 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	61.745,52
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 0,92 m pada Kecamatan Tempuran	m	123.175,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,05 m pada Kecamatan Tempuran	m	132.490,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,08 m pada Kecamatan Tempuran	m	137.682,37
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 0,92 m pada Kecamatan Tempuran	m	77.635,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,05 m pada Kecamatan Tempuran	m	81.775,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,08 m pada Kecamatan Tempuran	m	86.329,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 0,92 m pada Kecamatan Tempuran	m	73.192,21
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 1,05 m pada Kecamatan Tempuran	m	73.150,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng beton pada Kecamatan Tempuran	m2	135.643,13
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng aspal pada Kecamatan Tempuran	m2	405.859,83
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap pelana pada Kecamatan Tempuran	m2	101.168,38
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap jurai pada Kecamatan Tempuran	m2	138.105,80
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap sirap kayu pada Kecamatan Tempuran	m2	157.046,99
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng beton pada Kecamatan Tempuran	m	153.990,83
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng aspal pada Kecamatan Tempuran	m	218.351,94
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng metal pada Kecamatan Tempuran	m	160.657,59
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok sirap pada Kecamatan Tempuran	m	86.650,78
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap seng gelombang pada Kecamatan Tempuran	m2	89.553,38
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok atap seng pada Kecamatan Tempuran	m	51.474,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tempuran	m3	26.254.196,69
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tempuran	m3	26.254.196,69
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tempuran	m3	26.254.196,69
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tempuran	m3	26.254.196,69
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tempuran	m3	26.254.196,69

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tempuran	m3	26.254.196,69
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 Kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tempuran	m3	26.254.196,69
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tempuran	m3	26.254.196,69
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tempuran	m3	26.254.196,69
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tempuran	m3	26.254.196,69
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m3	16.048.073,19
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m3	16.048.073,19
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m3	365.631,92
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m3	365.631,92
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m3	365.631,92
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m3	365.631,92
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m3	365.631,92
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m3	365.631,92
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m3	365.631,92
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m3	365.631,92
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp standar, kayu kelas II pada Kecamatan Tempuran	m2	650.651,89
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp sederhana, kayu kelas III pada Kecamatan Tempuran	m2	412.601,89
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tempuran	m2	1.021.691,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tempuran	m2	1.021.691,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tempuran	m2	1.021.691,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tempuran	m2	1.021.691,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tempuran	m2	1.021.691,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tempuran	m2	1.021.691,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tempuran	m2	1.021.691,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	927.794,13
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	927.794,13
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	927.794,13
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	927.794,13
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	927.794,13
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	927.794,13
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	927.794,13
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tempuran	m2	696.939,68
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tempuran	m2	696.939,68
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tempuran	m2	696.939,68
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tempuran	m2	696.939,68
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tempuran	m2	696.939,68
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tempuran	m2	696.939,68

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tempuran	m2	696.939,68
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tempuran	m2	696.939,68
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tempuran	m2	696.939,68
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tempuran	m2	696.939,68
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	640.601,18
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	640.601,18
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	640.601,18
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	640.601,18
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	640.601,18
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	640.601,18
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	640.601,18
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	640.601,18
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	640.601,18
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	640.601,18
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tempuran	m2	1.379.560,13
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	1.229.324,13
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm) pada Kecamatan Tempuran	m2	752.626,76
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tempuran	m2	862.221,76
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	802.127,36
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tempuran	m2	1.208.431,21
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	1.067.584,96
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap, rangka expose kayu kelas I pada Kecamatan Tempuran	m2	851.026,80
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap lapis formika, rangka expose kayu kelas II pada Kecamatan Tempuran	m2	1.019.483,68
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tempuran	m3	25.284.748,16
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m3	14.374.123,16
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda expose, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tempuran	m3	28.533.731,61
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi gordeng, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m3	15.445.557,46
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	223.651,14
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng sokka, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	223.651,14
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng beton, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	823.933,89
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	823.933,89
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap sirap, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	182.591,19
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	230.990,15
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Tempuran	m2	159.707,40
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	6.624.726,92
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	6.624.726,92
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	6.624.726,92

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	12.116.903,82
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	12.116.903,82
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	12.116.903,82
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	9.573.977,82
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	9.573.977,82
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	9.573.977,82
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	239.962,16
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Tempuran	m2	164.513,54
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tempuran	m	194.332,75
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m	168.980,43
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tempuran	m	196.131,35
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m	171.493,18
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	381.299,46
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Tempuran	m2	251.694,46
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	555.050,32
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Tempuran	m2	521.350,83
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari papan kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Tempuran	m2	362.070,60
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm pada Kecamatan Tempuran	m2	64.177,65
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam antik pada Kecamatan Tempuran	bh	359.035,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam biasa pada Kecamatan Tempuran	bh	210.198,15
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci kamar mandi pada Kecamatan Tempuran	bh	168.715,35
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci silinder pada Kecamatan Tempuran	bh	327.547,60
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel pintu pada Kecamatan Tempuran	bh	32.039,69
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel jendela pada Kecamatan Tempuran	bh	36.785,63
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel boven pada Kecamatan Tempuran	bh	36.785,63
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel angin/ engsel salon pada Kecamatan Tempuran	bh	57.585,68
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan spring knip pada Kecamatan Tempuran	bh	42.383,94
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kait angin pada Kecamatan Tempuran	bh	57.167,19
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door closer pada Kecamatan Tempuran	bh	312.374,50
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot (gerendel) pada Kecamatan Tempuran	bh	45.137,50
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot pintu (gerendel) pada Kecamatan Tempuran	bh	45.137,50
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot jendela (gerendel) pada Kecamatan Tempuran	bh	45.137,50
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot boven (gerendel) pada Kecamatan Tempuran	bh	45.137,50
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door holder pada Kecamatan Tempuran	bh	94.163,15
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door stop pada Kecamatan Tempuran	bh	46.872,85
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan rel pintu sorong pada Kecamatan Tempuran	bh	505.085,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci lemari pada Kecamatan Tempuran	bh	55.335,82

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 3 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	165.373,57
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 5 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	185.594,59
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 8 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	249.591,52
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca buram tebal 5 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	243.709,27
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 5 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	204.671,83
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 8 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	350.671,80
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca patri tebal 5 mm pada Kecamatan Tempuran	m2	3.200.093,50
9.1.2.18.03.04.007	Pengikisan/pengerokan permukaan cat lama pada Kecamatan Tempuran	m2	13.617,15
9.1.2.18.03.04.007	Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat pada Kecamatan Tempuran	m2	13.686,15
9.1.2.18.03.04.007	Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual pada Kecamatan Tempuran	m2	14.186,40
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tempuran	m2	53.444,18
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tempuran	m2	69.142,03
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan teak oil pada Kecamatan Tempuran	m2	39.026,40
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan politur pada Kecamatan Tempuran	m2	55.799,35
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan cat residu dan ter pada Kecamatan Tempuran	m2	19.363,99
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan vernis pada Kecamatan Tempuran	m2	48.097,60
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tempuran	m2	43.222,87
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tempuran	m2	23.486,44
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tempuran	m2	23.486,44
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tempuran	m2	35.045,22
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tempuran	m2	35.045,22
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tempuran	m2	19.842,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tempuran	m2	19.842,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tempuran	m2	31.924,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tempuran	m2	16.858,21
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tempuran	m2	26.262,78
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tempuran	m2	14.335,30
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kalkarium pada Kecamatan Tempuran	m2	7.847,83
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kapur sirih pada Kecamatan Tempuran	m2	21.032,58
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok lama dengan kapur sirih (pemeliharaan) pada Kecamatan Tempuran	m2	14.663,65
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara Star Wall) pada Kecamatan Tempuran	m2	275.320,93
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi pada Kecamatan Tempuran	m2	26.509,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi dengan perancah pada Kecamatan Tempuran	m2	69.007,13
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual 4 lapis pada Kecamatan Tempuran	m2	61.997,77
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual sistem 1 lapis cat mutakhir pada Kecamatan Tempuran	m2	36.205,68
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tempuran	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tempuran	m2	30.128,97

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tempuran	m2	17.688,17
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tempuran	m2	890.794,73
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond dalam ruangan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tempuran	m2	890.794,73
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond selasar setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tempuran	m2	890.794,73
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond tritisan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Tempuran	m2	890.794,73
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan kloset duduk / monoblock + jet spray pada Kecamatan Tempuran	bh	6.549.248,85
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kloset jongkok porselen (setara Toto) pada Kecamatan Tempuran	bh	573.970,87
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir pada Kecamatan Tempuran	bh	3.204.578,74
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan wastafel pada Kecamatan Tempuran	bh	559.835,31
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan bathtub pada Kecamatan Tempuran	bh	6.803.665,65
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan bak mandi fiberglass pada Kecamatan Tempuran	bh	1.564.517,50
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan floor drain pada Kecamatan Tempuran	bh	57.938,15
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 30cm x 30cm tinggi 35cm pada Kecamatan Tempuran	bh	424.374,15
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 45cm x 45cm tinggi 50cm pada Kecamatan Tempuran	bh	629.203,18
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 60cm x 60cm tinggi 65cm pada Kecamatan Tempuran	bh	768.669,00
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter ½" pada Kecamatan Tempuran	m	79.628,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 1/2" pada Kecamatan Tempuran	bh	113.109,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 3/4" pada Kecamatan Tempuran	bh	148.552,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3/4" pada Kecamatan Tempuran	m	86.127,01
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1" pada Kecamatan Tempuran	m	140.973,73
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1 ½" pada Kecamatan Tempuran	m	217.592,02
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3" pada Kecamatan Tempuran	m	435.020,85
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 4" pada Kecamatan Tempuran	m	585.054,45
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1/2 " pada Kecamatan Tempuran	m	20.038,29
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " pada Kecamatan Tempuran	m	24.323,19
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" pada Kecamatan Tempuran	m	29.679,32
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) pada Kecamatan Tempuran	m	29.679,32
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) pada Kecamatan Tempuran	m	29.679,32
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1 ½ " pada Kecamatan Tempuran	m	44.518,97
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" pada Kecamatan Tempuran	m	58.444,90
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2 ½ " pada Kecamatan Tempuran	m	85.626,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" pada Kecamatan Tempuran	m	112.034,27
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 4" pada Kecamatan Tempuran	m	171.883,14
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah Ø 20 cm pada Kecamatan Tempuran	m	380.665,84
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah diameter 15 cm pada Kecamatan Tempuran	m	230.863,79
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 20 cm pada Kecamatan Tempuran	m	118.157,86
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 30 cm pada Kecamatan Tempuran	m	204.061,54

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 50 cm pada Kecamatan Tempuran	m	220.209,26
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 60 cm pada Kecamatan Tempuran	m	244.794,54
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 70 cm pada Kecamatan Tempuran	m	391.142,39
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 80 cm pada Kecamatan Tempuran	m	412.090,79
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 100 cm pada Kecamatan Tempuran	m	488.610,64
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 1" pada Kecamatan Tempuran	m	40.215,62
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" pada Kecamatan Tempuran	m	48.249,80
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" pada Kecamatan Tempuran	m	70.745,53
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air kotor) pada Kecamatan Tempuran	m	70.745,53
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air hujan) pada Kecamatan Tempuran	m	70.745,53
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" pada Kecamatan Tempuran	m	98.597,38
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air kotor) pada Kecamatan Tempuran	m	98.597,38
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air hujan) pada Kecamatan Tempuran	m	98.597,38
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe AW pada Kecamatan Tempuran	m	41.191,97
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe D pada Kecamatan Tempuran	m	30.611,97
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe AW pada Kecamatan Tempuran	m	72.527,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe D pada Kecamatan Tempuran	m	47.040,64
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe AW pada Kecamatan Tempuran	m	111.946,75
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe D pada Kecamatan Tempuran	m	66.708,63
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe AW pada Kecamatan Tempuran	m	228.367,92
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe D pada Kecamatan Tempuran	m	127.771,67
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe AW pada Kecamatan Tempuran	m	383.553,06
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe D pada Kecamatan Tempuran	m	233.860,44
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe AW pada Kecamatan Tempuran	m	586.715,74
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe D pada Kecamatan Tempuran	m	369.943,62
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe AW pada Kecamatan Tempuran	m	814.634,01
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe D pada Kecamatan Tempuran	m	514.987,14
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 63 mm pada Kecamatan Tempuran	m	53.143,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 100 mm pada Kecamatan Tempuran	m	138.347,30
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 125 mm pada Kecamatan Tempuran	m	173.525,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 150 mm pada Kecamatan Tempuran	m	278.625,91
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 200 mm pada Kecamatan Tempuran	m	430.910,98
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 250 mm pada Kecamatan Tempuran	m	667.283,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 300 mm pada Kecamatan Tempuran	m	1.052.791,65
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 400 mm pada Kecamatan Tempuran	m	1.725.088,55
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 450 mm pada Kecamatan Tempuran	m	2.511.939,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 500 mm pada Kecamatan Tempuran	m	3.099.372,82

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 600 mm pada Kecamatan Tempuran	m	3.872.438,93
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 800 mm pada Kecamatan Tempuran	m	8.368.900,52
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 900 mm pada Kecamatan Tempuran	m	10.684.285,22
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1000 mm pada Kecamatan Tempuran	m	13.199.280,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1200 mm pada Kecamatan Tempuran	m	18.993.953,15
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 63 mm pada Kecamatan Tempuran	m	207.765,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 100 mm pada Kecamatan Tempuran	m	330.418,19
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 125 mm pada Kecamatan Tempuran	m	404.635,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 150 mm pada Kecamatan Tempuran	m	553.559,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 200 mm pada Kecamatan Tempuran	m	998.563,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 250 mm pada Kecamatan Tempuran	m	1.197.423,97
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 300 mm pada Kecamatan Tempuran	m	1.496.162,23
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 400 mm pada Kecamatan Tempuran	m	2.276.121,63
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 450 mm pada Kecamatan Tempuran	m	2.852.323,11
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 500 mm pada Kecamatan Tempuran	m	3.339.438,50
9.1.2.18.03.06.002	(K3) Pemasangan 1 buah titik lampu (termasuk saklar dan lampu LED 12 watt setara Philips) pada Kecamatan Tempuran	ttk	539.568,50
9.1.2.18.03.06.001	(K3) Pemasangan 1 buah MCB pada Kecamatan Tempuran	ttk	499.376,00
9.1.2.18.03.06.002	Pemasangan dan instalasi lampu bermaterial SNI (termasuk saklar) pada Kecamatan Tempuran	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Taman pada Kecamatan Tempuran	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Hotel/Gedung tidak sederhana pada Kecamatan Tempuran	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak bermaterial SNI pada Kecamatan Tempuran	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak AC pada Kecamatan Tempuran	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Waterheater pada Kecamatan Tempuran	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Pompa Air pada Kecamatan Tempuran	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.003	Instalasi Kabel Antena TV/Telp pada Kecamatan Tempuran	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Panel Box MCB bermaterial SNI pada Kecamatan Tempuran	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.004	Instalasi Pembumian bermaterial SNI pada Kecamatan Tempuran	ttk	262.500,00



## U. KECAMATAN WINDUSARI

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter pada Kecamatan Windusari	m2	601.820,01
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter pada Kecamatan Windusari	m2	752.656,89
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter pada Kecamatan Windusari	m2	254.775,03
9.1.2.18.03.02.001	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank pada Kecamatan Windusari	m'	146.027,00
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan kantor sementara lantai plesteran pada Kecamatan Windusari	m2	2.410.808,38
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan rumah jaga (konstruksi kayu ) pada Kecamatan Windusari	m2	2.373.490,75
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan gudang semen dan peralatan pada Kecamatan Windusari	m2	2.014.907,81
9.1.2.18.03.02.002	(K3) Pembuatan bedeng pekerja pada Kecamatan Windusari	m2	2.018.908,38
9.1.2.18.03.02.004	(K3) Pembersihan lapangan dan perataan pada Kecamatan Windusari	m2	13.351,50
9.1.2.18.03.04.003	(K3) Pembuatan steger/perancah dari bambu pada Kecamatan Windusari	m2	339.275,62
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan kotak adukan ukuran 40cm x50cm x25cm pada Kecamatan Windusari	bh	365.748,30
9.1.2.18.03.02.002	Pembuatan jalan sementara pada Kecamatan Windusari	m2	156.311,16
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran beton bertulang pada Kecamatan Windusari	m3	1.179.888,96
9.1.2.18.03.02.004	Pembongkaran dinding tembok bata pada Kecamatan Windusari	m3	589.944,48
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pagar kawat jaring galvanis panjang 240 cm pada Kecamatan Windusari	m2	28.104,62
9.1.2.18.03.07.002	Pemasangan panel beton pracetak 5x45x240 cm untuk pagar pada Kecamatan Windusari	m2	567.598,20
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 1 m pada Kecamatan Windusari	m3	65.118,75
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 2 m pada Kecamatan Windusari	m3	79.643,25
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah biasa sedalam 3 m pada Kecamatan Windusari	m3	94.367,85
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah keras sedalam 1 m pada Kecamatan Windusari	m3	86.691,60
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah cadas sedalam 1 m pada Kecamatan Windusari	m3	131.238,00
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian tanah lumpur sedalam 1 m pada Kecamatan Windusari	m3	104.690,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengerjaan stripping tanah tebing setinggi 1 m pada Kecamatan Windusari	m2	4.674,75
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pembuangan tanah sejauh 30 m pada Kecamatan Windusari	m3	28.552,20
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan kembali galian tanah pada Kecamatan Windusari	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	(K3) Pemadatan tanah (per 20 cm) pada Kecamatan Windusari	m3	46.747,50
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan pasir urug pada Kecamatan Windusari	m3	355.191,30
9.1.2.18.03.02.005	Pemasangan lapisan pudel campuran 1KP : 3PP : 7TL pada Kecamatan Windusari	m3	397.998,73
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan pada Kecamatan Windusari	m2	55.286,25
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan sirtu padat pada Kecamatan Windusari	m3	198.375,00
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan dengan tanah urug pada Kecamatan Windusari	m3	191.233,50
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Windusari	m3	1.080.518,73
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Windusari	m3	1.038.450,00
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Windusari	m3	1.009.249,20
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Windusari	m3	988.737,23
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan batu belah campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Windusari	m3	988.737,23
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Windusari	m3	960.581,20
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 1KP : 2PP pada Kecamatan Windusari	m3	991.937,68

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1 SP : 3 KP : 10 PP pada Kecamatan Windusari	m2	891.817,81
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi batu belah campuran ¼ SP : 1 KP : 4PP pada Kecamatan Windusari	m3	874.241,79
9.1.2.18.03.03.002	(K3) Pemasangan batu kosong (anstamping) pada Kecamatan Windusari	m3	660.390,17
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah pada Kecamatan Windusari	m3	2.943.622,11
9.1.2.18.03.03.002	Pemasangan pondasi sumuran, diameter 100 cm pada Kecamatan Windusari	m3	1.025.161,00
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Windusari	m3	1.042.850,53
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) pada Kecamatan Windusari	m3	1.042.850,53
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 9,8 MPa (K 125) pada Kecamatan Windusari	m3	1.074.788,91
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton keliling bangunan (K 125) pada Kecamatan Windusari	m3	1.074.788,91
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan rabat beton (K 125) pada Kecamatan Windusari	m3	1.074.788,91
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 12,2 MPa (K 150) pada Kecamatan Windusari	m3	1.099.718,03
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 0,87 pada Kecamatan Windusari	m3	986.541,76
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan lantai kerja beton (bawah keramik) pada Kecamatan Windusari	m3	986.541,76
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) pada Kecamatan Windusari	m3	1.129.307,65
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) pada Kecamatan Windusari	m3	1.157.586,67
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 19,3 MPa (K 225) pada Kecamatan Windusari	m2	1.179.287,57
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 21,7 MPa (K 250) pada Kecamatan Windusari	m3	1.192.902,71
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 24,0 MPa (K 275) pada Kecamatan Windusari	m3	1.217.362,34
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 26,4 MPa (K 300) pada Kecamatan Windusari	m3	1.224.277,70
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 28,8 MPa (K 325) pada Kecamatan Windusari	m3	1.300.441,79
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan beton mutu f'c = 31,2 MPa (K 350) pada Kecamatan Windusari	m3	1.310.107,95
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 150 mm pada Kecamatan Windusari	m	80.819,70
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan PVC Waterstop lebar 200 mm pada Kecamatan Windusari	m	106.764,85
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan PVC Waterstop lebar 230 mm – 320 mm pada Kecamatan Windusari	m	143.984,60
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir pada Kecamatan Windusari	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) pada Kecamatan Windusari	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d19 besi beton U-39) pada Kecamatan Windusari	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d16 besi beton U-39) pada Kecamatan Windusari	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d13 besi beton U-39) pada Kecamatan Windusari	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) pada Kecamatan Windusari	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.001	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) pada Kecamatan Windusari	kg	16.454,66
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan jaring kawat baja (wiremesh) pada Kecamatan Windusari	10 kg	22.549,20
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk pondasi pada Kecamatan Windusari	m2	348.154,22
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk sloof pada Kecamatan Windusari	m2	381.216,72
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk kolom pada Kecamatan Windusari	m2	677.489,90
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk balok pada Kecamatan Windusari	m2	711.213,65
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk lantai pada Kecamatan Windusari	m2	818.203,90
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk dinding pada Kecamatan Windusari	m2	762.549,65
9.1.2.18.03.04.001	(K3) Pemasangan bekisting untuk tangga pada Kecamatan Windusari	m2	610.663,97

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.002	Pembuatan pondasi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Windusari	m3	5.365.305,45
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Windusari	m3	6.694.695,10
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Windusari	m3	6.694.695,10
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Windusari	m3	12.394.173,88
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) K 200 pada Kecamatan Windusari	m3	12.394.173,88
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Windusari	m3	9.806.031,60
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Windusari	m3	9.223.946,45
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat lantai beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Windusari	m3	1.042.850,53
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat tangga beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Windusari	m3	1.042.850,53
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat meja beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Windusari	m3	1.042.850,53
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat kanopi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Windusari	m3	1.042.850,53
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan plat talang beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Windusari	m3	1.042.850,53
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (150 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Windusari	m3	8.863.168,45
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan dinding beton bertulang (200 kg besi + bekisting) pada Kecamatan Windusari	m3	9.360.868,33
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm pada Kecamatan Windusari	m	100.954,25
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan kolom praktis beton bertulang (15 x 15) cm pada Kecamatan Windusari	m	100.954,25
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan ring balok beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Windusari	m	336.006,08
9.1.2.18.03.04.001	Pembuatan balok / ring balok / gunungan beton bertulang (10 x 15) cm pada Kecamatan Windusari	m	336.006,08
9.1.2.18.03.04.003	Pembuatan bekisting lantai beton biasa dengan multipleks 12 mm pada Kecamatan Windusari	m2	135.569,25
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan besi profil pada Kecamatan Windusari	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka kuda-kuda baja IWF pada Kecamatan Windusari	kg	27.479,94
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu besi pelat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku pada Kecamatan Windusari	m2	770.781,80
9.1.2.18.03.04.002	Pembuatan rangka jendela besi square tube (hollow) pada Kecamatan Windusari	m2	927.908,13
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu rolling door besi pada Kecamatan Windusari	m2	606.604,30
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu lipat (folding door) pada Kecamatan Windusari	m2	816.851,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan sunscreen alluminium pada Kecamatan Windusari	m2	207.535,90
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rolling door alluminium pada Kecamatan Windusari	m2	770.661,00
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kusen pintu alluminium pada Kecamatan Windusari	m'	184.877,68
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu alluminium strip lebar 8 cm pada Kecamatan Windusari	m2	2.355.643,79
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan pintu kaca rangka alluminium pada Kecamatan Windusari	m2	841.629,17
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan venetions blinds dan Vertical blinds (tirai) pada Kecamatan Windusari	m2	644.654,35
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan terali besi strip pada Kecamatan Windusari	m2	902.256,87
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan kawat nyamuk pada Kecamatan Windusari	m2	322.448,91
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm pada Kecamatan Windusari	m'	381.766,36
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan talang ½ lingkaran D-15 cm, seng plat bjls 30 lebar 45 cm pada Kecamatan Windusari	m'	173.116,17
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, untuk partisi pada Kecamatan Windusari	m2	309.970,23
9.1.2.18.03.04.002	Pemasangan rangka besi hollow 1x40.40.2 mm, modul 60 x 60 cm, plafon pada Kecamatan Windusari	m2	366.490,82
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Windusari	m2	211.931,55
9.1.2.18.03.04.002	(K3) Pemasangan atap jurai rangka atap baja ringan kanal profil C75 pada Kecamatan Windusari	m2	240.140,75

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Windusari	m2	317.153,90
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Windusari	m2	306.280,31
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Windusari	m2	298.139,00
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Windusari	m2	295.131,63
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Windusari	m2	296.655,15
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Windusari	m2	275.866,38
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Windusari	m2	154.064,58
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Windusari	m2	148.426,50
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Windusari	m2	145.470,98
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (rollag bata) pada Kecamatan Windusari	m2	145.470,98
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP (penebalan kolom) pada Kecamatan Windusari	m2	145.470,98
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 5PP pada Kecamatan Windusari	m2	143.629,00
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 6PP pada Kecamatan Windusari	m2	143.080,95
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 8PP pada Kecamatan Windusari	m2	140.908,35
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3KP : 10PP pada Kecamatan Windusari	m2	138.455,11
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Windusari	m2	393.811,08
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Windusari	m2	400.023,66
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco pada Kecamatan Windusari	m2	400.023,66
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Windusari	m2	318.769,35
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB15 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Windusari	m2	322.443,79
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 3PP pada Kecamatan Windusari	m2	243.037,62
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bataco / conblock HB10 campuran 1SP : 4PP pada Kecamatan Windusari	m2	246.805,16
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Windusari	m2	539.549,53
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :4PP pada Kecamatan Windusari	m2	547.784,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata berongga ekspose 12x11x24 campuran 1SP :3PP pada Kecamatan Windusari	m2	353.249,53
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Windusari	m2	279.541,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai pada Kecamatan Windusari	m2	311.237,18
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm pada Kecamatan Windusari	m2	68.462,70
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Windusari	m2	62.523,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan trasraam 1SP : 2PP tebal 15 mm pada Kecamatan Windusari	m2	62.523,09
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Windusari	m2	60.147,99
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm pada Kecamatan Windusari	m2	58.366,00
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (penebalan dinding) pada Kecamatan Windusari	m2	58.366,00
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) pada Kecamatan Windusari	m2	58.366,00
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Windusari	m2	57.574,82
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm pada Kecamatan Windusari	m2	56.849,14
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 7PP tebal 15 mm pada Kecamatan Windusari	m2	56.519,57
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Windusari	m2	56.190,01
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1/2KP : 3PP tebal 15 mm pada Kecamatan Windusari	m2	56.377,84

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 2KP : 8PP tebal 15 mm pada Kecamatan Windusari	m2	54.935,79
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 1PP tebal 20 mm pada Kecamatan Windusari	m2	83.674,43
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm pada Kecamatan Windusari	m2	80.507,62
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 20 mm pada Kecamatan Windusari	m2	78.021,43
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm pada Kecamatan Windusari	m2	77.076,74
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm pada Kecamatan Windusari	m2	75.998,96
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm pada Kecamatan Windusari	m2	36.750,62
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm pada Kecamatan Windusari	m'	52.867,23
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran skoning 1SP : 3PP pada Kecamatan Windusari	m'	52.867,23
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plesteran ciprat 1SP : 2PP pada Kecamatan Windusari	m2	44.673,73
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan bata merah pada Kecamatan Windusari	m2	25.299,04
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan conblock ekspose pada Kecamatan Windusari	m2	12.065,34
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP pada Kecamatan Windusari	m2	54.536,04
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian pada Kecamatan Windusari	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (interior) pada Kecamatan Windusari	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian & kolom) pada Kecamatan Windusari	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (kolom) pada Kecamatan Windusari	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (peninggian) pada Kecamatan Windusari	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan acian (sopi sopi) pada Kecamatan Windusari	m2	32.369,05
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 40cm x 40 cm pada Kecamatan Windusari	m2	170.073,85
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 30 cm x30 cm pada Kecamatan Windusari	m2	167.349,73
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin PC abu-abu ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Windusari	m2	182.750,99
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Windusari	m2	209.076,10
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 30 cm x 30 cm pada Kecamatan Windusari	m2	221.752,78
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin warna ukuran 20 cm x 20 cm pada Kecamatan Windusari	m2	231.211,99
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 60 cm x 60 cm pada Kecamatan Windusari	m2	438.894,40
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm pada Kecamatan Windusari	m2	400.262,58
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (toilet) pada Kecamatan Windusari	m2	400.262,58
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (utama) pada Kecamatan Windusari	m2	400.262,58
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm (tangga) pada Kecamatan Windusari	m2	400.262,58
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin warna ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Windusari	m	43.961,67
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin teraso ukuran 10cm x 30cm pada Kecamatan Windusari	m	46.762,73
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint ubin granit polos pada Kecamatan Windusari	m	62.148,23
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik artistik 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Windusari	m2	530.722,40
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik step nosing ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Windusari	m2	902.212,65
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm pada Kecamatan Windusari	m2	225.426,45
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (carport) pada Kecamatan Windusari	m2	225.426,45
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Windusari	m2	225.426,45
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 30cm x 30cm (selasar) pada Kecamatan Windusari	m2	225.426,45

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm pada Kecamatan Windusari	m2	238.162,13
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (dalam ruangan) pada Kecamatan Windusari	m2	238.162,13
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm (selasar) pada Kecamatan Windusari	m2	238.162,13
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm pada Kecamatan Windusari	m2	238.747,99
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Windusari	m2	238.747,99
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan keramik ukuran 20cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Windusari	m2	238.747,99
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint keramik ukuran 10 cm x 20 cm pada Kecamatan Windusari	m	58.552,76
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan kuku macan (kolom) pada Kecamatan Windusari	m	58.552,76
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan plint internal cove artistik 20 cm pada Kecamatan Windusari	m	384.986,58
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai marmer pada Kecamatan Windusari	m2	1.288.881,48
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai karpet pada Kecamatan Windusari	m2	371.756,59
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan underlayer (pelapis bawah karpet) pada Kecamatan Windusari	m2	135.930,40
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan lantai parquet kayu pada Kecamatan Windusari	m2	334.952,45
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm pada Kecamatan Windusari	m2	551.221,22
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (selasar) pada Kecamatan Windusari	m2	551.221,22
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Windusari	m2	551.221,22
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran 10cm x 20cm (meja beton) pada Kecamatan Windusari	m2	551.221,22
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm pada Kecamatan Windusari	m2	278.236,06
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding granit ukuran 60cm x 60cm pada Kecamatan Windusari	m2	531.362,56
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (selasar) pada Kecamatan Windusari	m2	278.236,06
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik (kolom) pada Kecamatan Windusari	m2	278.236,06
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (kamar mandi/WC) pada Kecamatan Windusari	m2	278.236,06
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm (meja beton) pada Kecamatan Windusari	m2	278.236,06
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding marmer pada Kecamatan Windusari	m2	1.457.228,53
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu paras pada Kecamatan Windusari	m2	904.619,33
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan dinding batu tempel pada Kecamatan Windusari	m2	194.916,38
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan lantai vinyl (setara TACO) pada Kecamatan Windusari	m2	283.865,71
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara StarWall) pada Kecamatan Windusari	m2	280.772,50
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan floor harderner pada Kecamatan Windusari	m2	53.909,70
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan plint vinyl pada Kecamatan Windusari	m	64.659,90
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 6 cm pada Kecamatan Windusari	m2	207.198,09
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block natural tebal 8 cm pada Kecamatan Windusari	m2	269.285,12
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 6 cm pada Kecamatan Windusari	m2	223.213,44
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan paving block berwarna tebal 8 cm pada Kecamatan Windusari	m2	296.907,91
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm pada Kecamatan Windusari	m2	43.642,41
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Windusari	m2	43.642,41
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (selasar) pada Kecamatan Windusari	m2	43.642,41
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit GRC, tebal 4mm (tritisasi) pada Kecamatan Windusari	m2	43.642,41
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 30) cm pada Kecamatan Windusari	m2	134.623,72

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 60) cm pada Kecamatan Windusari	m2	149.382,82
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm pada Kecamatan Windusari	m2	120.529,20
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 4 mm pada Kecamatan Windusari	m2	56.149,90
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm pada Kecamatan Windusari	m2	383.014,69
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm pada Kecamatan Windusari	m2	53.831,32
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (dalam ruangan) pada Kecamatan Windusari	m2	53.831,32
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (selasar) pada Kecamatan Windusari	m2	53.831,32
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm (tritisasi) pada Kecamatan Windusari	m2	53.831,32
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil pada Kecamatan Windusari	m	36.510,83
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Windusari	m	36.510,83
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (selasar) pada Kecamatan Windusari	m	36.510,83
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit gypsum profil (tritisasi) pada Kecamatan Windusari	m	36.510,83
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm berikut rangka alluminium pada Kecamatan Windusari	m2	240.634,63
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil pada Kecamatan Windusari	m	16.910,18
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (dalam ruangan) pada Kecamatan Windusari	m	16.910,18
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (selasar) pada Kecamatan Windusari	m	16.910,18
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan list langit-langit kayu profil (tritisasi) pada Kecamatan Windusari	m	16.910,18
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Windusari	m2	107.564,68
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng keramik (setara KIA) pada Kecamatan Windusari	m2	203.359,68
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Windusari	m2	147.291,31
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen pada Kecamatan Windusari	m	131.477,20
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng keramik (Setara KIA) pada Kecamatan Windusari	m	187.194,70
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung genteng kodok sokka kebumen pada Kecamatan Windusari	m	131.477,20
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan roof light fibreglass pada Kecamatan Windusari	m2	116.291,57
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,5 m x 5 mm pada Kecamatan Windusari	m2	85.570,35
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,25 m x 5 mm pada Kecamatan Windusari	m2	90.630,35
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 2,00 m x 5 mm pada Kecamatan Windusari	m2	90.099,28
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 0,92 m x 1,80 m x 5 mm pada Kecamatan Windusari	m2	94.066,78
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 3,00 m x 4 mm pada Kecamatan Windusari	m2	81.491,24
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,70 m x 4 mm pada Kecamatan Windusari	m2	83.500,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,40 m x 4 mm pada Kecamatan Windusari	m2	79.241,67
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 2,10 m x 4 mm pada Kecamatan Windusari	m2	75.854,75
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,05 m x 1,50 m x 4 mm pada Kecamatan Windusari	m2	85.901,78
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 3,00 m x 6 mm pada Kecamatan Windusari	m2	93.963,74
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,70 m x 6 mm pada Kecamatan Windusari	m2	89.644,46
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,40 m x 6 mm pada Kecamatan Windusari	m2	95.939,56
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 2,10 m x 6 mm pada Kecamatan Windusari	m2	84.620,28
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap asbes gelombang 1,08 m x 1,80 m x 6 mm pada Kecamatan Windusari	m2	69.316,31
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 0,92 m pada Kecamatan Windusari	m	123.175,12

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,05 m pada Kecamatan Windusari	m	132.490,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan bubung stel gelombang 1,08 m pada Kecamatan Windusari	m	137.682,37
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 0,92 m pada Kecamatan Windusari	m	77.635,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,05 m pada Kecamatan Windusari	m	81.775,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok paten 1,08 m pada Kecamatan Windusari	m	86.329,12
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 0,92 m pada Kecamatan Windusari	m	73.192,21
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok stel rata 1,05 m pada Kecamatan Windusari	m	73.150,12
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng beton pada Kecamatan Windusari	m2	140.051,03
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng aspal pada Kecamatan Windusari	m2	409.930,49
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap pelana pada Kecamatan Windusari	m2	104.038,20
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan genteng metal atap jurai pada Kecamatan Windusari	m2	142.364,25
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap sirap kayu pada Kecamatan Windusari	m2	157.337,94
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng beton pada Kecamatan Windusari	m	160.008,47
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng aspal pada Kecamatan Windusari	m	218.424,68
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok genteng metal pada Kecamatan Windusari	m	164.803,63
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok sirap pada Kecamatan Windusari	m	86.796,25
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan atap seng gelombang pada Kecamatan Windusari	m2	89.582,47
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan nok atap seng pada Kecamatan Windusari	m	51.532,19
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Windusari	m3	26.271.223,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Windusari	m3	26.271.223,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Windusari	m3	26.271.223,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Windusari	m3	26.271.223,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Windusari	m3	26.271.223,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Windusari	m3	26.271.223,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 Kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Windusari	m3	26.271.223,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Windusari	m3	26.271.223,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Windusari	m3	26.271.223,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Windusari	m3	26.271.223,88
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu, jendela dan boven, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m3	16.065.100,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m3	16.065.100,38
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m3	365.748,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m3	365.748,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu P.3 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m3	365.748,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m3	365.748,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen jendela J.2 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m3	365.748,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu jendela PJ.1 kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m3	365.748,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan kusen boven BV kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m3	365.748,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan roster kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m3	365.748,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp standar, kayu kelas II pada Kecamatan Windusari	m2	650.724,63



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu klamp sederhana, kayu kelas III pada Kecamatan Windusari	m2	412.674,63
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Windusari	m2	1.029.296,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Windusari	m2	1.029.296,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Windusari	m2	1.029.296,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Windusari	m2	1.029.296,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Windusari	m2	1.029.296,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Windusari	m2	1.029.296,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Windusari	m2	1.029.296,00
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	935.398,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	935.398,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	935.398,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	935.398,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	935.398,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	935.398,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	935.398,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Windusari	m2	701.502,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Windusari	m2	701.502,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Windusari	m2	701.502,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Windusari	m2	701.502,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Windusari	m2	701.502,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Windusari	m2	701.502,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Windusari	m2	701.502,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Windusari	m2	701.502,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Windusari	m2	701.502,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Windusari	m2	701.502,30
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu dan jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	645.163,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	645.163,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	645.163,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	645.163,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	645.163,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca P.3, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	645.163,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	645.163,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca J.2, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	645.163,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca PJ.1, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	645.163,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan daun boven kaca BV, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	645.163,80
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Windusari	m2	1.387.164,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela jalusi kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	1.236.928,50
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm) pada Kecamatan Windusari	m2	767.548,53
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Windusari	m2	877.143,53

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	817.049,13
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Windusari	m2	1.208.649,43
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	1.067.803,18
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap, rangka expose kayu kelas I pada Kecamatan Windusari	m2	862.906,81
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan teakwood rangkap lapis formika, rangka expose kayu kelas II pada Kecamatan Windusari	m2	1.038.968,08
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Windusari	m3	25.292.894,76
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m3	14.382.269,76
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi kuda-kuda expose, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Windusari	m3	28.541.878,21
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan konstruksi gordeng, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m3	15.449.921,71
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	224.014,83
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng sokka, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	224.014,83
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng beton, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	824.297,58
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	824.297,58
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka atap sirap, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	182.674,11
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	231.281,10
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm), kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Windusari	m2	159.998,35
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	6.694.695,10
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	6.694.695,10
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	6.694.695,10
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	12.394.173,88
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	12.394.173,88
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 75% baru (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	12.394.173,88
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) dalam ruangan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	9.806.031,60
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) selasar, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	9.806.031,60
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (50cm x 100cm) tritisan, kayu kelas II 25% baru (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	9.806.031,60
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	240.325,85
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Windusari	m2	164.877,23
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Windusari	m	194.478,23
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m	169.125,90
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Windusari	m	196.204,09
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m	171.638,65
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	381.517,68
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas III (setara sengon) pada Kecamatan Windusari	m2	251.912,68
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	571.482,52
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II (setara kruing) pada Kecamatan Windusari	m2	536.341,37
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari papan kayu kelas I (setara bengkirai) pada Kecamatan Windusari	m2	362.434,29
9.1.2.18.03.04.003	Pemasangan dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm pada Kecamatan Windusari	m2	67.159,89
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam antik pada Kecamatan Windusari	bh	359.035,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci tanam biasa pada Kecamatan Windusari	bh	213.768,90

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci kamar mandi pada Kecamatan Windusari	bh	163.028,60
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci silinder pada Kecamatan Windusari	bh	341.830,60
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel pintu pada Kecamatan Windusari	bh	35.610,44
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel jendela pada Kecamatan Windusari	bh	44.985,13
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel boven pada Kecamatan Windusari	bh	44.985,13
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan engsel angin/ engsel salon pada Kecamatan Windusari	bh	59.701,68
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan spring knip pada Kecamatan Windusari	bh	42.383,94
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kait angin pada Kecamatan Windusari	bh	57.167,19
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door closer pada Kecamatan Windusari	bh	319.516,00
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot (gerendel) pada Kecamatan Windusari	bh	89.970,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot pintu (gerendel) pada Kecamatan Windusari	bh	89.970,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot jendela (gerendel) pada Kecamatan Windusari	bh	89.970,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci slot boven (gerendel) pada Kecamatan Windusari	bh	89.970,25
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door holder pada Kecamatan Windusari	bh	94.163,15
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan door stop pada Kecamatan Windusari	bh	46.872,85
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan rel pintu sorong pada Kecamatan Windusari	bh	505.085,75
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kunci lemari pada Kecamatan Windusari	bh	53.616,57
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 3 mm pada Kecamatan Windusari	m2	179.339,17
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 5 mm pada Kecamatan Windusari	m2	202.615,17
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca tebal 8 mm pada Kecamatan Windusari	m2	272.867,52
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca buram tebal 5 mm pada Kecamatan Windusari	m2	243.709,27
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 5 mm pada Kecamatan Windusari	m2	220.092,18
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca cermin tebal 8 mm pada Kecamatan Windusari	m2	350.671,80
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan kaca patri tebal 5 mm pada Kecamatan Windusari	m2	3.200.093,50
9.1.2.18.03.04.007	Pengikisan/pengerokan permukaan cat lama pada Kecamatan Windusari	m2	14.642,09
9.1.2.18.03.04.007	Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat pada Kecamatan Windusari	m2	13.686,15
9.1.2.18.03.04.007	Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual pada Kecamatan Windusari	m2	14.186,40
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Windusari	m2	54.007,57
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup) pada Kecamatan Windusari	m2	69.705,41
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan teak oil pada Kecamatan Windusari	m2	39.026,40
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan politur pada Kecamatan Windusari	m2	56.426,48
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan cat residu dan ter pada Kecamatan Windusari	m2	18.114,23
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan bidang kayu dengan vernis pada Kecamatan Windusari	m2	46.576,73
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Windusari	m2	43.355,12
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Windusari	m2	23.618,69
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok eksterior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Windusari	m2	23.618,69
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Windusari	m2	35.177,47
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Lenkote (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Windusari	m2	35.177,47
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok baru interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Windusari	m2	19.974,48

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok interior setara Avitex (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Windusari	m2	19.974,48
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Windusari	m2	31.924,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama eksterior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Windusari	m2	16.858,21
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Lenkote (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Windusari	m2	26.262,78
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan tembok lama interior setara Avitex (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Windusari	m2	14.335,30
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kalkarium pada Kecamatan Windusari	m2	7.808,16
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok dengan kapur sirih pada Kecamatan Windusari	m2	20.986,29
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan tembok lama dengan kapur sirih (pemeliharaan) pada Kecamatan Windusari	m2	14.571,08
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wallpaper (setara Star Wall) pada Kecamatan Windusari	m2	275.320,93
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi pada Kecamatan Windusari	m2	27.064,68
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi dengan perancah pada Kecamatan Windusari	m2	69.485,88
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual 4 lapis pada Kecamatan Windusari	m2	62.476,51
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual sistem 1 lapis cat mutakhir pada Kecamatan Windusari	m2	36.128,98
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Windusari	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Lenkote (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Windusari	m2	30.128,97
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond baru setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Windusari	m2	17.688,17
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Windusari	m2	988.737,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond dalam ruangan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Windusari	m2	988.737,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond selasar setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Windusari	m2	988.737,23
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan plafond tritisan setara Avitex (2 lapis cat penutup) pada Kecamatan Windusari	m2	988.737,23
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan kloset duduk / monoblock + jet spray pada Kecamatan Windusari	bh	2.504.911,60
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kloset jongkok porselen (setara Toto) pada Kecamatan Windusari	bh	566.916,65
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir pada Kecamatan Windusari	bh	3.205.512,37
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan wastafel pada Kecamatan Windusari	bh	1.072.724,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan bathtub pada Kecamatan Windusari	bh	6.803.665,65
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan bak mandi fiberglass pada Kecamatan Windusari	bh	1.564.517,50
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan floor drain pada Kecamatan Windusari	bh	57.938,15
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 30cm x 30cm tinggi 35cm pada Kecamatan Windusari	bh	433.922,60
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 45cm x 45cm tinggi 50cm pada Kecamatan Windusari	bh	646.266,08
9.1.2.18.03.05.001	Pembuatan bak kontrol pasangan bata 60cm x 60cm tinggi 65cm pada Kecamatan Windusari	bh	791.357,55
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter ½" pada Kecamatan Windusari	m	79.628,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 1/2" pada Kecamatan Windusari	bh	112.315,90
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan kran air diameter 3/4" pada Kecamatan Windusari	bh	150.668,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3/4" pada Kecamatan Windusari	m	86.127,01
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1" pada Kecamatan Windusari	m	140.973,73
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 1 ½" pada Kecamatan Windusari	m	217.592,02
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 3" pada Kecamatan Windusari	m	435.020,85
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa galvanis diameter 4" pada Kecamatan Windusari	m	585.054,45
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1/2 " pada Kecamatan Windusari	m	21.109,52

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " pada Kecamatan Windusari	m	25.394,42
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" pada Kecamatan Windusari	m	32.357,38
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) pada Kecamatan Windusari	m	32.357,38
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) pada Kecamatan Windusari	m	32.357,38
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1 ½ " pada Kecamatan Windusari	m	51.856,86
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" pada Kecamatan Windusari	m	59.944,61
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2 ½ " pada Kecamatan Windusari	m	85.626,24
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" pada Kecamatan Windusari	m	112.034,27
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 4" pada Kecamatan Windusari	m	171.883,14
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah Ø 20 cm pada Kecamatan Windusari	m	348.825,06
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah jenis pipa tanah diameter 15 cm pada Kecamatan Windusari	m	228.501,68
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 20 cm pada Kecamatan Windusari	m	136.170,30
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 30 cm pada Kecamatan Windusari	m	220.648,33
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 50 cm pada Kecamatan Windusari	m	223.266,88
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 60 cm pada Kecamatan Windusari	m	277.529,06
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 70 cm pada Kecamatan Windusari	m	350.412,03
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 80 cm pada Kecamatan Windusari	m	386.198,88
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa beton diameter 100 cm pada Kecamatan Windusari	m	509.852,63
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 1" pada Kecamatan Windusari	m	39.251,51
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" pada Kecamatan Windusari	m	49.642,40
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" pada Kecamatan Windusari	m	69.727,86
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air kotor) pada Kecamatan Windusari	m	69.727,86
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" (air hujan) pada Kecamatan Windusari	m	69.727,86
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" pada Kecamatan Windusari	m	93.348,38
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air kotor) pada Kecamatan Windusari	m	93.348,38
9.1.2.18.03.05.001	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" (air hujan) pada Kecamatan Windusari	m	93.348,38
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe AW pada Kecamatan Windusari	m	42.117,72
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 63 mm tipe D pada Kecamatan Windusari	m	31.471,59
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe AW pada Kecamatan Windusari	m	72.527,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 90 mm tipe D pada Kecamatan Windusari	m	46.412,45
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe AW pada Kecamatan Windusari	m	111.946,75
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 110 mm tipe D pada Kecamatan Windusari	m	63.468,50
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe AW pada Kecamatan Windusari	m	228.367,92
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 150 mm tipe D pada Kecamatan Windusari	m	124.233,98
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe AW pada Kecamatan Windusari	m	383.553,06
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm tipe D pada Kecamatan Windusari	m	211.741,62
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe AW pada Kecamatan Windusari	m	586.715,74
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm tipe D pada Kecamatan Windusari	m	338.732,62
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe AW pada Kecamatan Windusari	m	814.634,01

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa PVC Ø 300 mm tipe D pada Kecamatan Windusari	m	467.046,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 63 mm pada Kecamatan Windusari	m	53.143,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 100 mm pada Kecamatan Windusari	m	138.347,30
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 125 mm pada Kecamatan Windusari	m	173.525,80
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 150 mm pada Kecamatan Windusari	m	278.625,91
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 200 mm pada Kecamatan Windusari	m	430.910,98
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 250 mm pada Kecamatan Windusari	m	667.283,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 300 mm pada Kecamatan Windusari	m	1.052.791,65
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 400 mm pada Kecamatan Windusari	m	1.725.088,55
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 450 mm pada Kecamatan Windusari	m	2.511.939,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 500 mm pada Kecamatan Windusari	m	3.099.372,82
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 600 mm pada Kecamatan Windusari	m	3.872.438,93
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 800 mm pada Kecamatan Windusari	m	8.368.900,52
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 900 mm pada Kecamatan Windusari	m	10.684.285,22
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1000 mm pada Kecamatan Windusari	m	13.199.280,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan pipa HDPE Ø 1200 mm pada Kecamatan Windusari	m	18.993.953,15
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 63 mm pada Kecamatan Windusari	m	207.765,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 100 mm pada Kecamatan Windusari	m	330.418,19
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 125 mm pada Kecamatan Windusari	m	404.635,51
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 150 mm pada Kecamatan Windusari	m	553.559,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 200 mm pada Kecamatan Windusari	m	998.563,71
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 250 mm pada Kecamatan Windusari	m	1.197.423,97
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 300 mm pada Kecamatan Windusari	m	1.496.162,23
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 400 mm pada Kecamatan Windusari	m	2.276.121,63
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 450 mm pada Kecamatan Windusari	m	2.852.323,11
9.1.2.18.03.05.001	(K3) Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 500 mm pada Kecamatan Windusari	m	3.339.438,50
9.1.2.18.03.06.002	(K3) Pemasangan 1 buah titik lampu (termasuk saklar dan lampu LED 12 watt setara Philips) pada Kecamatan Windusari	ttk	643.252,50
9.1.2.18.03.06.001	(K3) Pemasangan 1 buah MCB pada Kecamatan Windusari	ttk	582.693,50
9.1.2.18.03.06.002	Pemasangan dan instalasi lampu bermaterial SNI (termasuk saklar) pada Kecamatan Windusari	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Taman pada Kecamatan Windusari	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.002	Instalasi Lampu Hotel/Gedung tidak sederhana pada Kecamatan Windusari	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak bermaterial SNI pada Kecamatan Windusari	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak AC pada Kecamatan Windusari	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Waterheater pada Kecamatan Windusari	ttk	220.500,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Stop Kontak Pompa Air pada Kecamatan Windusari	ttk	157.500,00

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
9.1.2.18.03.06.003	Instalasi Kabel Antena TV/Telp pada Kecamatan Windusari	ttk	210.000,00
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi Panel Box MCB bermaterial SNI pada Kecamatan Windusari	ttk	157.500,00
9.1.2.18.03.06.004	Instalasi Penumaian bermaterial SNI pada Kecamatan Windusari	ttk	262.500,00

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina/Tingkat I

NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN